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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO

1. Ogolna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Przedmiotem opracowania jest budowa pomostéw plywajacych siatkobetonowych

mocowanych do kotwic betonowych za pomoca lin i specjalnych potaczen Seaflex.

1.2. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia inwestycyjnego
Budowa pomostéw ptywajacych — przystan jachtowa Jacht Klub Akademickiego
Zwiazku Sportowego w Szczecinie.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na Jeziorze Dabie Male - na akwenie
przylegtym bezposrednio do Jacht Klubu akademickiego Zwiazku Sportowego w
Szczecinie przy ulicy Przestrzennej 9. Dziatka nr 1/53 obrgb 4001.

1.3. Obiekty budowlane w przedsigwzigciu inwestycyjnym
1.3.1. Kotwice betonowe.
Kotwice betonowe o masie minimum 3t, do nich zamocowane zostang

projektowane pontony ptywajace. Illos¢ kotwic: 16 sztuk.

1.3.2. Pomosty ptywajqce.
Pomosty ptywajace siatkobetonowe wysoko-obcigzalne o wypornosci minimum
4,8 kN/m? i wymiarach: szeroko$¢ 2,4 m, dtugos¢ ca 15,00 m, wysoko$¢ min.
0,85 m, wysokos$¢ wolnej burty 0,46 m. [1os¢ pontonéw: 7 sztuk.

1.3.3. Potgczenie pomostow z kotwicami..
Pomosty ptywajace beda zamocowane do betonowych kotwic za pomoca 24 mm

lin poliestrowych oraz specjalnych potaczen ,,gumowych” Seaflex 2030 TS BP

1.4. Wykaz obiektow budowlanych pod wzgledem rzeczowym
1.4.1. Kotwice betonowe.
Miejsce posadowienia projektowanych kotwic wraz z ich wspétrzednymi
geodezyjnymi zostalo pokazane w projekcie hydrotechnicznym (rysunek nr 4 —

plan rozmieszczenia kotwic).



1.4.2. Pomosty ptywajqce.

Usytuowanie pomostow ptywajacych wraz z ich wspétrzednymi geodezyjnymi
zostalo pokazane w projekcie hydrotechnicznym (rysunek nr 4 - plan
rozmieszczenia kotwic).

Wyposazenie pomostow ptywajacych wraz z wyszczegdlnieniem rodzaju i ilosci
poszczegbdlnych elementéw jest przedstawione w projekcie hydrotechnicznym
(rysunek nr 3 — plan wyposazenia, oraz opis pkt. 9.1.1.)

Pomosty ptywajace beda potaczone z istniejacym juz pomostem stalym za

pomoca trapu stalowego o wymiarach: dtugos¢ 4,0 m, szeroko$¢ : 1,2 m.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowiqca podstawe
realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Dokumentacja jest nast¢pujaca:
a. Projekt zagospodarowania terenu.
b. Projekty budowlane : branze — czg$¢ hydrotechniczna, sieci elektryczne
zewngtrzne, sie¢ wodociagowa.
c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
d. Przedmiary robot.

e. Kosztorysy inwestorskie.

1.6. Zgodnosé¢ robot budowlanych z dokumentacjq projektowq i innq towarzyszqcq
realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt budowlanych i ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa i inna towarzyszaca, zwtaszcza wymieniona w p. 1.5.

1.7. Definicje i skroty

a. Kotwica betonowa — Prefabrykowany blok betonowy z hakiem do zaczepienia lin
kotwiczacych.

b. Pomost plywajacy - Plywajaca prefabrykowana zelbetowa konstrukcja o
odpowiedniej wypornosci, wyposazona we wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
prawidtowego funkcjonowania przystani (tj. ztacza, odbijacze, odnogi cumownicze,
pacholy cumownicze lub knagi, drabinki wyjSciowe, lampy nawigacyjne,
postumenty elektryczne i1 poboru wody, stanowiska z bosakiem i1 kolem

ratunkowym itp.)



c. Seaflex — Elastyczny system kotwiczenia pomostéow plywajacych 1 boi
cumowniczych mozliwy do zastosowanie na kazdym rodzaju akwenie wodnym.
W sktad systemu wchodza urzadzenie Seaflex, liny i kotwica. Najwazniejsza,
aktywna czes¢ systemu stanowi samo urzadzenie Sealfex. Urzadzenie sktada si¢ ze
specjalnych spr¢zyn umozliwiajacych dostosowanie si¢ systemu do zmian
pozioméw wody, jak réwniez do zmiennych sit przenoszonych przez system.

d. Sondaz — Pomiar glgbokosci akwenu przybrzeznego przy pomocy sondy rg¢cznej lub
echosondy w odniesieniu do $redniego stanu wéd, réwnego 0,00 m nad Kr = 512
cm na wodowskazie stacji pomiarowej na Moscie Dtugim w Szczecinie.

e. Specyfikacja techniczna — przez okreslenie ,,Specyfikacja techniczna” rozumie si¢
niniejsza ,.Specyfikacj¢ techniczna” wykonania 1 odbioru robot budowlanych
przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa pomostéw ptywajacych — Przystan

jachtowa Jacht Klub Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie”.

2. Prowadzenie robét przedsiewziecia inwestycyjnego.

2.1. Kierownictwo budowy oraz nadzor autorski
Kierownik budowy przedsigwzigcia inwestycyjnego (Budowa pomostéw ptywajacych
— przystan jachtowa Jacht Klub AZS w Szczecinie) zapewniony zostaje przez
Inwestora zgodnie z art. 42 w zwiazku z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami). Kierownik budowy moze by¢ zapewniony przez Wykonawcg, o ile umowa
o wykonanie przedsigwzigcia inwestycyjnego zawarta pomigdzy Inwestorem
(Zamawiajacym) a Wykonawca przewiduje taki obowiazek Wykonawcy. To samo
dotyczy zapewnienia Kierownika robdt lub Kierownikéw robét jesli potrzeba taka
wystapi.
Inwestor zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawa
budowlanego ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe.
Zaleca sig, zeby montaz i kontrol¢ systemu Seaflex przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela producenta systemu Seaflex.
Osoby wyzej wymienione sa odpowiedzialne za czynnosci przewidziane w ustawie
Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustaw zwiazanych z
Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi do tych ustaw; kazda osoba w

swoim zakresie obowiazkow.



2.2. Ogdolne zasady wykonywania robot.

2.2.1. Wyznaczenie punktow w terenie i na akwenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w poziomie -
planie (wspoirzgdne) oraz w pionie (rzedne) posadowienia projektowanych
kotwic betowych oraz naroznikéw pontonéw ptywajacych. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu wyznaczenia wspoétrzednych i rzednych Kkotwic i
pomostéw zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wyznaczenia wspotrzednych 1 rzednych przez Nadzor inwestorski nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Z tego wzgledu
wyznaczenie usytuowania i kontroli wspétrzednych oraz rzednych pionowych
projektowanych kotwic i pomostow powinien dokona¢ uprawniony geodeta.
2.2.2. Kolejnosé wykonywanych robot.
a) Zamocowanie lin i urzadzen Seaflex do kotwic.
b) Opuszczenie kotwic betonowych na dno akwenu w miejscach o wyznaczonych
wspotrzednych (za pomoca dzwigu ptywajacego o no$nosci min 10 t i wysiggu
min. 10 m).
c¢) Ustawienie pomostow plywajacych
d) Zamocowanie i odpowiednie naciagnigcie lin cumujacych.

e) Zainstalowanie wyposazenie pontonéw (wszystkie branze).

2.2.3. Warunki wykonywania robét.

a) Roboty budowlane na akwenie wykonywa¢ mozna przy sile wiatru nie
przekraczajacej 2° w skali Beauforta, czyli sile wiatru nie przekraczajacej 3,3
m/s = 11,0 km/h = 6 weztéw, stanu morza 2 (wysokos$¢ fali do 0,50m).

b) Czas, okres umowny wykonywania rob6t budowlanych okreslony w miesiacach
lub tygodniach dotyczy¢ moze wyltacznie warunkéw pogodowych
przytoczonych wyzej w p. 2.2.3-a. Z tego wzgledu Wykonawca musi prowadzi¢
»Dziennik pogody” oraz dokumentacj¢ prognoz pogody 1 rzeczywiscie
zarejestrowana pogode przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (data i

godziny trwania poszczegdlnego stanu pogody — sita i kierunek wiatru).

2.3. Teren i akwen budowy przedsiewziecia inwestycyjnego.

2.3.1. Charakterystyka terenu i akwenu budowy.
Roboty budowlane beda prowadzone na akwenie wodnym Jezioro Dabie Male,

bedacego czegscia (potudniowa) Jeziora Dabie.
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2.3.2.

2.3.3.

Przecigtna glgbokos¢ jeziora wynosi 3,0-3,5 m. Maksymalna dtugos$¢ jeziora wynosi 15

km, a maksymalna szerokos$¢ — 7,5 km.

Gtebokosci w rejonie istniejacego pomostu statego AZS (Jezioro Dabie Mate — str.

Potudniowa) w miejscu planowanego potaczenia z pomostem plywajacym wynosza ca

2,50 + 7,00 m ppm.

Przekazanie wykonawcy terenu i akwenu budowy.

Inwestor (Zamawiajacy) protokdlarnie przekazuje Wykonawcy teren i akwen

budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie zawartej o wykonanie

przedsigwzigcia inwestycyjnego jak w tytule specyfikacji techniczne;.

Podczas przyjmowania przez Wykonawce terenu i akwenu budowy, Inwestor

(Zamawiajacy) przekazuje Wykonawcy:

a) Dokumentacje techniczng okreslona w p. 1.5,

b) ostateczna decyzj¢ pozwolenia na budowg — potwierdzona kopig,

¢) zatwierdzony projekt budowlany o znamionach projektu wykonawczego —
oryginat do przechowywania na budowie, zwrécony Inwestorowi
(Zamawiajacemu) podczas czynnosci  odbiorowych  zrealizowanego

przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Ochrona, utrzymanie terenu i akwenu budowy oraz ich przekazanie
Inwestorowi (Zamawiajqcemu) po zakonczeniu przedsigwziecia
inwestycyjnego.

a) Kierownik budowy po przyjeciu terenu 1 akwenu budowy przed
rozpoczgciem robot budowlanych umiesci tablice informacyjne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (DZ.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

b) Przekazany Wykonawcy teren i akwen budowy stanowi plac budowy. W
przypadku koniecznosci dodatkowego placu budowy, przyktadowo na
przenosne obiekty socjalne 1 sanitarne oraz na place skladowe musza by¢
usytuowane poza zasi¢giem wod sztormowych, Wykonawca z Inwestorem
podejma niezbedne uzgodnienia w tej sprawie.

c) Wykonawca dla realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego opracuje
dokumenty (z ktérymi zapozna zainteresowane osoby) i wykona czynnosci

przewidziane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003



r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), a w szczegllnosci
wymienione w rozdziatach: 1.Przepisy ogdlne, 2.Warunki przygotowania i
prowadzenia robét, 3.Zagospodarowanie terenu budowy, 4.Warunki socjalne
i higieniczne oraz w pozostatych rozdzialach stosowanie do specyfiki
wykonanych robét budowlanych opisanych w p.1.3. oraz 2.2. niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

d) Oznakowanie akwenu rob6t budowlanych Wykonawca uzgodni z
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 sprzgtu od przygotowania do rozpoczgcia robot budowlanych 1
ich zakonczenia.

f) Wykonawca zorganizuje a nast¢pnie zlikwiduje plac budowy witasnymi
sifami 1 na swdj koszt oraz doprowadzi teren i akwen budowy do stanu przed
ich przejeciem na potrzeby wykonania rob6t budowlanych przedsigwzigcia

inwestycyjnego.

2.3.4. Projekt organizacji robot
Projekt organizacji robot przedsigwzigcia inwestycyjnego opracowuje
Wykonawca 1 wuzgadnia z Inwestorem (Zamawiajacym). Podstawowym
dokumentem tego projektu jest harmonogram prac. Harmonogram musi okresla¢
okres trwania poszczeg6lnych prac budowlanych, podczas przyjetych warunkéw
pogodowych okreslonych w p. 2.2.3-a. Czas taczny robo6t wszystkich rob6t jest
okresem umownym realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego w warunkach
pogodowych okreslonych w p. 2.2.3-a. Jezeli w okresie realizacji
przedsigwzigcia inwestycyjnego wystapia warunki pogodowe przekraczajace
okreslone w p. 2.2.3-a, uniemozliwiajace tym samym prowadzenia robét, to
okres ten nie liczy si¢ do okresu realizacji inwestycji, a wydtuzenie z tego tytutu
czasu realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy. Rozliczenie nie
wykorzystanego czasu pracy przy warunkach pogodowych okreslonych w p.
2.2.3-a nalezy dokona¢ w oparciu o dokumenty opisane w p. 2.2.3-b, czyli o
zapisy w dzienniku pogody oraz informacje o rzeczywiscie wystepujacej
pogodzie w okresie realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego zarejestrowane

przez IMiGW - Oddziat w Gdyni. Okres pogody spetniajacej warunki



wymienione w p.2.2.3-a jest okresem umownym realizacji przedsigwzigcia

inwestycyjnego.

2.3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez ochronna zgodnie z wymaganiami przepisu przytoczonego w p. 2.3.3.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego materiatlow i
wyrobow budowlanych oraz uzywanego sprzgtu. Ponadto wyposazenie
przeciwpozarowe bedzie Wykonawca utrzymywat w stanie gotowosci do uzycia
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego obowiazujacymi na
placu  budowy oraz uzywanym sprzecie plywajacym, ladowym i
specjalistycznym do robdt hydrotechnicznych na ladzie 1 wodzie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru z jego winy, a ktéry moglby powsta¢ w okresie wykonania robdt
budowlanych i czynnos$ci towarzyszacych podczas realizacji przedsigwzigcia
inwestycyjnego liczac od daty przejecia terenu i akwenu budowy do daty

przekazywania terenu powrotem Inwestorowi.

2.3.6. Ochrona srodowiska podczas realizacji przedsiewzigcia
W trakcie realizacji robdt budowlanych oraz uzytkowania placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ Dziennik budowy. Dziennik ten
stanowi urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t (art. 42, ust. 2, pkt. 1
oraz art. 45, ust. 1, ust.2 1 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,
jednolity tekst Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie

dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2.4.2. Dziennik pogody i dokumenty zwiqzane
Kierownik budowy jest obowiazany do:

a) prowadzenia Dziennika pogody,

b) uzyskania wynikéw notowan pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej — Oddziat w Gdyni w catym okresie realizacji przedsigwzigcia
inwestycyjnego,

¢) uzyskiwania prognoz pogody w celu maksymalnego wykorzystania stanu
pogody wedtug p. 2.2.3-a dopuszczalnego do prowadzenia rob6t na otwartym

akwenie.

2.4.3. Inne dokumenty budowy
1) Pozwolenie na budowg lub zgtoszenie.
2) Zatwierdzony projekt budowlany.
3) Kopia robocza projektu budowlanego.
4) Protokoét przekazania terenu i akwenu budowy.
5) Protokoty konieczno$ci wykonywania rob6t dodatkowych jesli takie wystapity.
6) Oceny zgodnosci materiatéw budowlanych jak atesty, certyfikaty itp. zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz ustawami 1 rozporzadzeniami zwiazanymi (pkt.
10.2, ppkt 4-8).
7) Atest czystosci dna po zakonczeniu prac budowlanych.
8) Protokét zdawczo-odbiorczy.
9) Protokdt koncowy stwierdzajacy zakonczenie przedsigwzigcia inwestycyjnego.
10) Projekt powykonawczy.
11) Umowy cywilnoprawne z osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.
12) Korespondencja dotyczaca realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego i inna o ile
taka wystapi.
13) Umowa o realizacje przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz dokumenty
bezposrednio z nia zwiazane.

14) Dziennik pogody i1 dokumenty zwigzane wedlug p. 2.4.2 podpunkt ,,a” 1,,b”.
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2.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w obrgbie placu budowy
we wilasciwie zabezpieczonym miejscu w okresie kazdej doby realizacji
przedsigwzigcia inwestycyjnego. W przypadku trudnosci uzyskania petno
dobowego zabezpieczenia dokumentéw budowy w obregbie placu budowy,
dopuszcza si¢ przechowanie  podstawowych  dokumentéw  budowy
wymienionych w p. 2.4.2 podpunkt ,,a” i ,,b” i p. 2.4.3 podpunkt 1, 2, 3, 4, 13 i
14 w okresie trwania robdt budowlanych we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu, a w przerwach prowadzenia rob6t budowlanych (po pracy jedno lub
dwu zmianowej kazdej doby), planowanych przerwach w robotach
budowlanych lub przy pogodzie przekraczajacej warunki prowadzenia robdt
budowlanych zgodnie z p. 2.2.3 podpunkt ,a”, oraz braku wyrobow
budowlanych, usuwania awarii sprzgtu itp.), deponowanie wyzej wymienionych
dokumentéw u Inwestora (Zamawiajacego). W tym samym miejscu powinny
by¢ deponowane calodobowo pozostale dokumenty wymienione w p. 2.4.3
podpunkt 5-12 w okresie realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wszystkie dokumenty beda udostgpniane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
upowaznionym przedstawicielom Inwestora (Zamawiajacego), uprawnionych
organéw nadzoru budowlanego, a takze innych witasciwych organéw porzadku

publicznego na ich kazde zadanie.

2.4.5. Dokumenty jakie powinien przygotowaé Wykonawca (Kierownik budowy) do

odbioru koncowego

a) Dokumenty wymienione w p. 2.4.1, 2.4.2 ppkt. ,a’ i ,,b” oraz w p. 2.4.3.
podpunkt 1,2,4,5,6,7,8,9,101 11.

b) Dokumenty wymienione w art. 57, ust. 1 punkt 1 do 5 oraz ust. 2 (jesli
wystepuja przyczyny do stosowania tego przepisu) ustawy ,,Prawo budowlane”.

¢) Dokumenty wymienione w p. 2.4.2. podpunkt ,,a” i ,,b” z wyliczeniem okresu
bezposredniej realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego podczas trwania
pogody wedlug warunkéw w p. 2.2.3 podpunkt ,,a” oraz okresu kalendarzowego
trwania realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego, co odpowiada czynno$ciom

opisanym w p. 2.2.3 podpunkt ,,c” 1 p. 2.3.4 niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
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3.

4.

Wyroby (materialy) budowlane

3.1.

3.2

Podstawa prawna stosowania wyrobow budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane, ktére Wykonawca uzyje do budowania pomostow
ptywajacych musza odpowiada¢ wymogom, okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 881) oraz
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (jednolity tekst: Dz.U. z 2004
r. Nr. 204, poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepiséw wykonawczych

przytoczonych w p.10.2. ppkt 6-8 niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Wymagane oznakowania wyrobéow budowlanych

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B wskazujacym, ze dany wyréb budowlany jest
zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna (wedilug art. 8, ust.
Ustawy o wyrobach budowlanych wymienionej w pkt. 3.1: ,,Oznakowanie znakiem
budowlanym B jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust.2-4, jezeli Producent majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat
na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma wyrobu albo aprobata techniczna. Ocena zgodnos$ci obejmuje wiasciwosci
uzytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia, majace

wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych).

Sprzet do robot budowlanych i transportu

4.1.

Podstawowa zasada uiywania sprzetu.
Wykonawca (Kierownik budowy) jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
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4.2.

4.3.

44.

Hlos¢ i wydajnoscé sprzetu.

Ilo$¢ 1 wydajnosci sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
umozliwi¢ dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedsigwzigcia zgodnie z
umowa o realizacje przedsigwzigcia inwestycyjnego zawarta pomigdzy Inwestorem

(Zamawiajacym) a Wykonawca.

Zasady eksploatacji.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub dzierzawiony do wykonania rob6t, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Eksploatacja tego sprzetu
powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami, dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca musi dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginalem, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sa one wymagane przepisami.

Sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkOw umowy zawartej pomigdzy
Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca o realizacj¢ przedsigwzigcia
inwestycyjnego nie zostanie dopuszczony do robdét budowlanych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Przewidywany sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzg¢tu niezbednego dla wykonania robét budowlanych

przedsigwzigcia inwestycyjnego, ktorego wykaz zawiera tablica nr 5.

Tablica nr 5. Wykaz sprz¢tu do robét budowlanych

=
T

Przewidywany sprzet

L.6dz robocza z napedem wiasnym

Samochdd skrzyniowy 3t

Zuraw samochodowy z oponami szeroko-wymiarowymi

Przyczepa niskopodwoziowa

Ciagnik siodlowy z naczepa niskopodwoziowa

Ciagniki z szeroko-wymiarowymi oponami lub gasienicami

Wyciagarka r¢czna lub mechaniczna z napgdem spalinowym

RN | Q| N B W N -

Ponton o wypornosci wedlug uznania Wykonawcy
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S.

6.

9 | Dzwig ptywajacy (10 t; 10 m)

10 |Dzwig ladowy (30 t; 20 m)

Transport

5.1.

5.2

5.3.

Transport elementow konstrukcyjnych.

Spos6b dostarczenia pontonéw, kotwic, Seaflexéw jak i lin nie jest z géry narzucony,
pozostaje w gestii umowy miedzy Wykonawca a Producentem. Kotwice w ramach
placu budowy beda transportowane w miejsce posadowienia za pomoca
specjalistycznego holownika. Z ladu na wodne bgda przenoszone za pomoca dzwigu

ladowego o no$nosci minimum 30 t i wysiggu min. 20 m.

Sprzet ptywajqcy
Uzywane jednostki ptywajace musza spelnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi

na wodach §rédladowych oraz przestrzega¢ przepisow o zegludze na akwenie.

Wydajnos¢ sprzetu i usuwanie szkod transportowych.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ilosci Srodkoéw  transportu
umozliwiajacych ciaglo$s¢ wykonywania rob6t budowlanych oraz jest zobowiazany na
wlasny koszt do usuwania na biezaco, bez wezwania, wszelkich zanieczyszczen oraz
szkdd, spowodowanych przez pojazdy samochodowe Wykonawcy, na drogach i
ulicach oraz dojazdach na teren budowy. To samo dotyczy sprz¢tu ptywajacego na

akwenie.

Zasady kontroli jakosci robot

6.1.

Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci wyrobéw budowlanych i
rob6t budowlanych, tak aby jako$¢ wyrobéw 1 robot budowlanych spetniata
wymagania projektu budowlanego o znamionach projektu wykonawczego oraz w

niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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6.2. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych do budowy pomostow ptywajqcych.

6.2.1. Faza pierwsza — u Producenta.

Kontrola jakosci 1 wymiaréw odbywa si¢ w pierwszej kolejnosci u Producenta

(Dostawcy) przed odbiorem przez Wykonawce. Poszczegdlne elementy

konstrukcji musza by¢ na placu sktadowym Producenta (Dostawcy) utozone do

odbioru w spos6b umozliwiajacy ich ogledziny.

Po kontroli jakosci nalezy sporzadzi¢ protokoét z ustaleniami kontroli, podpisany

przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) jesli wezma udziat

Wykonawcy oraz Producenta (Dostawcy).

6.2.2. Faza druga — na placu budowy.

Powtérna kontrola jakosci i wymiaréw odbywa si¢ na placu budowy.

Wykonawca zapewnia mozliwos¢ dokonania ogledzin poszczegdlnych

elementéw tak aby sprawdzeniu podlegaty wszystkie parametry jakos$ci, jak dla

fazy pierwszej. Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru inwestorskiego,

ktéremu wiasciwe kompletne dokumenty z fazy pierwszej kontroli jakosci i

wymiaréw przedstawia Kierownik budowy. Z dokonanych czynnosci i decyzji

spisywany jest protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Kierownika budowy. Fakt spisania protokotu z czynnosci wyzej podanych musi

by¢ wpisany do dziennika budowy z krétkim streszczeniem wykonanych

czynnosci i podjetych ustalen.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

a. Witasciwego zgodnego z projektem budowlanym o znamionach projektu

wykonawczego usytuowania kazdej kotwicy, pontonu ptywajacego,

b. Katéw poziomych i pionowych lin cumujacych.

Czynnos$ci 1 wyniki kontroli poza wymaganym protokolem z czynnos$ci i wynikéw

kontroli musza by¢ wpisane do Dziennika budowy. Kontrola jako$ci mocowania i

naciagnigcia urzadzenia Seaflex powinna odbywaé si¢ przy udziale przedstawiciela

Producenta.

6.4. Tolerancja wymiarow.
Tolerancja wymiaréw jest nastgpujaca:

a.  Posadowienie kotwic betonowych : +10 cm
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7.

b.

Potozenie pomostéw ptywajacych: £5 cm

QOdbiory robot

7.1. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru jako koncowego jest przedsigwzigcie inwestycyjne pn. ,,Budowa

pomostéw plywajacych — przystan jachtowa Jacht Klub Akademickiego Zwiazku

Sportowego w Szczecinie”.

7.2. Komisja odbioru robot i obiektow.

Komisja odbioru koncowego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest powolana przez

Inwestora (Zamawiajacego). Komisja odbioru koncowego sktada si¢ z pracownikéw

wiasnych Inwestora (Zamawiajacego) i wykonuje czynnosci przy udziale:

a)

b)
c)

d)

g)

Przedstawiciela lub przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) jezeli taka potrzeba
wystapi;

Przedstawicieli Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
Przedstawicieli Wykonawcy 1 Podwykonawcéw jesli wystapili w realizacji
przedsigwzigcia inwestycyjnego;

Kierownika budowy i1 Kierownikéw robét jesli wystapili w realizacji
przedsigwzigcia inwestycyjnego;

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Inspektora nadzoru autorskiego — projektanta oraz sprawdzajacego projekt
budowlany (weryfikatora) o ile taka koniecznos¢ wystapi;

Oséb innych powiadomionych o odbiorze koncowym lub zaproszonych do udziatu

w odbiorze koncowym.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru,

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora (Zamawiajacego)

podpisany co najmniej przez cztonkéw Komisji odbioru.

Do odbioru koncowego Kierownik budowy przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego kompletuje dokumenty wymienione w p. 2.4.5, czyli:

a. Dziennik budowy i rozbiodrek ;

b. Dziennik pogody i dokumenty zwiazane

c. Pozwolenie na budowe

d. Zatwierdzony projekt budowlany
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e. Protokoty konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych jesli takowe wystapity

f. Oceny zgodnosci wbudowanych wyrobéw budowlanych w nowe ostrogi jak atesty,
certyfikaty itp. zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” i ustawami zwigzanymi

g. Atest czystosci dna po budowie pomostéw ptywajacych.

h. Projekt powykonawczy

1. Umowa o realizacj¢ przedsigwzigcia inwestycyjnego

J- Inne niezbgdne dokumenty w pracy komisji np. harmonogram realizacji, wyliczenia
okreséw pogody umozliwiajacych prowadzenie robét na akwenie przybrzeznym itp.

k. Oraz dokumenty wymienione w p.2.4.5-b, czyli dokumenty wymienione w ustawie z 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, art. 57, ust. 1, pkt.2, lit. ,,a” 1,,b”, punkt 3 i punkt 4 tej
ustawy.

Komisja odbioru koncowego po zapoznaniu si¢ z dokumentami, dokonuje wizji lokalnej

oraz ocenia jako$¢ robot i obiektéw oraz zgodno$¢ z Projektem budowlanym i

Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr koncowy pomostéw ptywajacych bedacego przedsigwzigciem inwestycyjnym jest

koncowym i ostatecznym podsumowaniem cato$ci zagadnien realizacji tej inwestycji,

oceny czasu trwania rob6t i czasu trwania ztej pogody uniemozliwiajacej wykonywanie
rob6t. Komisja odbioru koncowego spisuje protokét zawierajacy informacje i oceny
niezbedne Inwestorowi (Zamawiajacemu), konczac tym samym problematyke
przedsigwzigcia inwestycyjnego, ktérego celem jest rozbudowa przystani jachtowej Jacht

Klubu Akademickiego Zwiazku Sportowego w Szczecinie.

7.3. Odbior po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objgte
umowa zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie rekojmi
ustalonym w umowie pelnia, przewidywang projektem, funkcj¢ zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajacego.

W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwato$¢ robot zwiazanych z usunigciem

wad, stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie r¢gkojmi.
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8.

Warunki platnosci.

8.1. Ustalenia ogdlne

Sposéb ptatnosci zalezy od Inwestora i moze by¢ przeprowadzony na podstawie
kosztorysu powykonawczego lub ryczattem.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t, podana w ofercie Wykonawczej,
zaakceptowana przez Zleceniodawceg 1 potwierdzona w umowie.

Cena jednostkowa robocizny powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania, sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty, zgodnie z rozwiazaniami dokumentacji

projektowej oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.

8.2. Cena jednostkowa robot
Cena jednostkowa rob6t powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia
- calkowita warto$¢ zuzytych materiatéw oraz ich transportu i sktadowania
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i jego
powrdt do bazy sprzgtu oraz montaz i demontaz na stanowisku pracy
- koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptaca personelu technicznego 1
kierownictwa budowy, pracownikow Nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placéw, bocznic, ubezpieczenia pracownikéw,
materiatéw 1 robot oraz koszty administracyjne Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy)
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie rob6t oraz w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, ale bez podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest wartoscia ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie rob6t, objetych ta pozycja kosztorysowa.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie doliczat VAT w wysokosci 22%.

8.3. Sposob fakturowania

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego robot.
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9. Ogélne zasady eksploatacii.

Wykonawca obiektu powinien wykona¢ instrukcje eksploatacji dla przedmiotowych
pomostéw ptywajacych. W instrukcji nalezy umiesci¢ uwagi na temat dopuszczalnych
obciazen, sposobu eksploatacji, konserwacji, oraz ewentualne ograniczenia co do
uzytkowania ze wzgledu na warunki pogodowe, stany wody w jeziorze lub innych
czynnikéw majacych wplyw na poprawna eksploatacje catego kompleksu obiektow i
ich bezpieczenstwa. W/w instrukcja powinna zawiera¢ opis sposobu uzytkowania
pomostow w okresie zeglarskim 1 w okresie zimowym (np. koniecznos¢ przedmuchania
i spuszczenia wody z instalacji wodociagowej, okresowe uruchamianie instalacji
elektrycznej itp.). Instrukcja eksploatacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami
Producenta pomostéw, ich wyposazenia oraz Producenta Sealexéw. Zaleca si¢ takze

konsultacje z Projektantem obiektu.

10. Wybrane regulacje prawne

10.1. Informacje ogolne

Wybrane regulacje prawne wyrazone ustawami i rozporzadzeniami dotycza ogdtu

problematyki realizacji w zakresie wyrobéw budowlanych, ochrony $rodowiska i

przyrody, bezpieczenstwa i higieny pracy w tym bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

10.2. Ustawy i rozporzqdzenia zwiqzane Z przedsigwzigciem inwestycyjnym

Ustawy zwigzane z przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa

pomostow plywajacych — przystan jachtowa Jacht Klub Akademickiego Zwiazku

Sportowego w Szczecinie” sa nastgpujace:

1y

2)

3)

4)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r., Nr.
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
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5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst: Dz.U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zniejszymi zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2492).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

9) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 z pdzniejszymi
zmianami).

10) Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991 r., Nr 114,
poz. 492 z pdzniejszymi zmianami).

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pézniejszymi zmianami).

12) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (Dz.U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493).

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.2001 r. Nr 62, poz.628).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

15) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.
7 2001 r. Nr 63, poz. 638).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

-21 -



2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w portach morskich i §rédladowych (Dz.U. z
1993 r. Nr 73, poz. 346).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z

2003 r. Nr 42, poz. 401).

10.4. Przepisy ogolne ochrony przeciwpoZarowej.
10.4.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).
10.4.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563)
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