Warunki Przetargowe

dla przetargu na usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. 

„Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, 

realizowanej w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Informacje ogólne:

1.1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie

ul. Przestrzenna 9

70-800 Szczecin

Tel./ fax 91 461 27 34

E-mail: jkazs.szn@gmail.com
NIP 
 9550005467

REGON  005447504
Pełnomocnikiem ww. Zamawiającego w niniejszym postępowaniu jest: 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej ZROT lub Lider Projektu)
ul. Partyzantów 1/1, 70-222 Szczecin

tel +48 91 433 41 26, fax +48 91 489 48 30, www.zrot.pl,
e-mail: k.araszkiewicz@zrot.pl
Ww. Pełnomocnik Zamawiającego w dalszej części IDW, w Części II Warunków Przetargowych (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Części III Warunków (Wzór Umowy) jest  nazywany Liderem Projektu. 

1.2. Tryb przeprowadzenia przetargu:

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 701 - 705 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wykonawcami biorącymi udział w przetargu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

1.3. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II niniejszych Warunków Przetargowych.

1.4. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawców biorących udział w przetargu wadium. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami przetargu znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach dokonać modyfikacji niniejszych Warunków Przetargowych. Modyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o przetargu oraz niniejsze Warunki Przetargowe.

2. Termin wykonania Zamówienia:

Wymagany termin realizacja zamówienia: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące warunki, tj.:
3.1 Wykonawcy dysponujący łącznie co najmniej:
3.1.1. 1 osobą posiadającą zarazem:

a.  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na wykonywanie nadzoru nad realizacją robót hydrotechnicznych;
b.  co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu hydrotechnicznych robót budowlanych jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub jako kierownik budowy dla hydrotechnicznych robót budowlanych, 

3.1.2. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
3.1.3. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

Spełnienie powyższego warunku udziału w przetargu zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty wykonawcy wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków Przetargowych. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia przy pomocy osób wskazanych w ofercie.

3.2. Wykonawcy:
a)
w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, 

b)
którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Spełnienie powyższych warunków udziału w przetargu zostanie ocenione na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy. Oświadczenie stanowi część Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków Przetargowych. 

4. Sposób przygotowania i sporządzenia ofert.
4.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach Przetargowych. 
4.3. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. 
4.4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
4.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź kopię notarialnie potwierdzoną. W przypadku wykonawców podlegających wpisowi do rejestru, do oferty należy dołączyć kopie lub oryginał odpisu właściwego rejestru wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6. Oferta powinna zostać złożona na formularzach stanowiących załączniki niniejszych warunków przetargowych. Dopuszcza się także sporządzenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy pod warunkiem, iż ich treść będzie odpowiadać treści formularzy stanowiących załączniki do niniejszych Warunków Przetargowych. 
4.7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić albo wycofać swoją ofertę.

5. Cena.
5.1. Wykonawca określa cenę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Przetargowych.
5.2. Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w myśl art. 632 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. z Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5.3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.
5.4. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w szczególności, koszty określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Część II niniejszych Warunków Przetargowych.

6. Miejsce i termin złożenia ofert

6.1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszych Warunków Przetargowych należy złożyć w siedzibie Lidera Projektu – Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej w Szczecinie przy ul. Partyzantów 1/1, sekretariat do dnia 08.09.2010 r., do godziny10.00.
6.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1/1
71-222 Szczecin

Oferta na przetarg pn. Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

nie otwierać przed: 08.09.2010 godz. 11.00”

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZROT w Szczecinie przy ul. Partyzantów 1/1, sala konferencyjna, dnia 08.09.2010 o godzinie 11.00.
8. Wybór oferty. Unieważnienie przetargu.
8.1. Kryterium oceny ofert stanowi cena:
	Kryterium
	Znaczenie  procentowe

Kryterium
	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	Cena ( C )
	100%
	100 pkt




Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert



C =  ---------------------------------------------  x  100




Cena oferty badanej 

8.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści złożonych ofert.
8.3. Zamawiający jest uprawniony poprawić w złożonych ofertach (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, (iii) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający jest uprawniony wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów złożonych na potwierdzenie warunków udziału w przetargu bądź innych dokumentów wymaganych na podstawie niniejszych Warunków Przetargowych.

8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
8.5. Wykonawca pozostaje związany swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w niniejszych Warunkach Przetargowych. 

9. Wykluczenie ofert:

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy:

a) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem przetargu;

b) nie wykazali spełnienia warunków określonych w niniejszych Warunkach przetargowych.
10. Zwrot oferty:

Ofertę złożoną po terminie składania ofert określonym w pkt. 6, Zamawiający zwraca bez otwierania Wykonawcy.

11. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym:

Zamawiający oraz Wykonawcy mogą w toku trwania przetargu porozumiewać się ze sobą pisemnie, faksem oraz za pomocą drogi elektronicznej. 

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszych Warunków Przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania ww. na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o przetargu oraz niniejsze Warunki Przetargowe.  
12. Rozstrzygnięcie przetargu:

Zamawiający, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje o tym pisemnie wszystkich Wykonawców biorących udział w przetargu.

Ponadto Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o wyniku przetargu. 

13. Zawarcie umowy:

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 3 dni od wyboru oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Szczecina wskazanym przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I. Słownik terminów i skrótów

II. Informacje o projekcie

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Słownik terminów i skrótów 

Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia i skróty oznaczają: 

Beneficjent - Lider Projektu - 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Szczecinie

Inwestycja 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, realizowane w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

Inżynier  

Wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego - Partnera na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonania usług Inżyniera opisanych w niniejszych warunkach przetargowych oraz w Umowie na Usługi Inżyniera.

KE 

Komisja Europejska

Kontrakt na Roboty 

Umowa o roboty budowlane zawarta przez Zamawiającego - Partnera albo mająca być zawartą w przyszłości w celu wykonania Inwestycji w ramach Projektu 

Koszty kwalifikowane 

Wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego - Partnera i Beneficjenta – Lidera Projektu, bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: planowanie i projektowanie, zakup terenu, budowa, sprzęt, zarządzanie projektem, promocja i informacja, oraz inne wydatki, niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu, a poniesione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji   produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

Kwalifikowalność wydatków 

Spełnienie przez wydatki poniesione przez Beneficjenta – Lidera Projektu i Zamawiającego – Partnera, warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Monitorowanie 

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji, w tym z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu z POIG;

MRR 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca POIG

MSiT
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nieprawidłowości 

Naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek;

OPZ 

Opis przedmiotu zamówienia, część Warunków Przetargowych

POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 



POT
Polska Organizacja Turystyczna, Instytucja Wdrażająca dla działania 6.4. POIG
Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie, w jakim określają one lub wpływają na sposób wykonywania zobowiązań Inżyniera Kontraktu. 

Prawo Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Projekt

Projekt Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, dofinansowywany w ramach działania 6.4. POIG

Raportowanie

Przekazywanie pisemnych sprawozdań na temat realizowanych robót w okresach i w zakresie zgodnym z warunkami umowy na Inżyniera. 

Refundacja wydatków 

Zwrot przez KE wydatków realizowanych w ramach pomocy – po ich poświadczeniu przez Instytucję Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności  okresowych

UE 

Unia Europejska

Umowa

Umowa pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem, według wzoru w części III Warunków Przetargowych.

Warunki Przetargowe 

Warunki Przetargowe dla przetargu nieograniczonego na usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, realizowanej w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”
Wykonawca Robót Budowlanych

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która brała udział w postępowaniu przetargowym, bądź z którą został zawarty Kontrakt na Roboty;

Zamawiający - Partner

Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego, z siedzibą w Szczecinie (dalej także: JK AZS). 

Podmiot zaangażowany w realizację Projektu, będący stroną umowy z wykonawcą robót budowlanych i będący właścicielem infrastruktury, która zostanie zmodernizowana w ramach Inwestycji (realizowanej w ramach Projektu).

Zespół biura Projektu ZROT 

Zespół Beneficjenta – Lidera Projektu, współpracujący w jego imieniu z Zamawiającym - Partnerem, Inżynierem  i Wykonawcą Robót, pod nadzorem kierownika Projektu.

II. Informacje o Projekcie

1. Informacje podstawowe

1.1. Lokalizacja Projektu

Rzeczpospolita Polska, województwo zachodniopomorskie, miejscowości: Szczecin, Wapnica (gm. Międzyzdroje), Wolin, Kamień Pomorski, Niechorze (gm. Rewal), Kołobrzeg, Mielno, Darłowo. 
W zakres zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wchodzi zadanie inwestycyjne zlokalizowane w Szczecinie, realizowane przez Jacht Klub AZS.  

1.2. Zamawiający

Projekt ma charakter projektu sieciowego, jest przygotowywany i będzie realizowany wspólnie, przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną jako Beneficjenta i Lidera Projektu oraz Zamawiających – Partnerów.

Wzajemne stosunki pomiędzy Liderem Projektu a Zamawiającymi - Partnerami reguluje umowa w sprawie wspólnej realizacji Projektu z dnia 18.12.2009 roku, dostępna do wglądu  w biurze ZROT.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu, na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach Przetargowych, jest Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego, z siedzibą w Szczecinie. Zamawiającego - Partnera w sprawach związanych z przetargiem i realizacją Projektu reprezentuje Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lider Projektu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JK AZS. 

1.3. Opis Projektu

Przedmiotem realizacji Projektu jest stworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego, poprzez budowę i modernizację infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w Szczecinie, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, oraz na wybrzeżu Bałtyku. Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim, w lokalizacjach wynikających z wskazanego poniżej zakresu. 

Zakres Projektu, według umowy dotyczącej przygotowania Projektu, zawartej z Polską Organizacja Turystyczną dnia 6.02.2009 wraz z aneksem nr 1 z  30.10.2009 r. i zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie obejmuje:

Budowę marin i portów turystycznych:

1) Budowę Gminnego Portu Turystycznego w Wapnicy, gmina Międzyzdroje

2) Budowę infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Wolinie

3) Budowę infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Kamieniu Pomorskim

4) Budowę przystani jachtowej w Niechorzu, gmina Rewal

5) Budowę infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Mielnie

6) Budowę infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Darłowo

Modernizację infrastruktury marin i portów turystycznych

1) Modernizację infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Pogoń, Szczecin

2) Modernizację infrastruktury przystani Jacht Klubu AZS, Szczecin

3) Modernizację i rozbudowę Portu Jachtowego w Kołobrzegu.

W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór nad realizacją zadania ”Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie” związanego z modernizacją przystani jachtowej Jacht Klubu AZS w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 9. 

1.4. Struktura instytucjonalna Projektu

Projekt jest realizowany wspólnie przez Lidera Projektu oraz Zamawiających - Partnerów, na podstawie umowy w sprawie wspólnej realizacji Projektu z dnia 18.12.2009 r.

Lider Projektu jest wnioskodawcą o dotację i, jako Beneficjent pomocy, będzie stroną umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG. W związku z powyższym, wobec Instytucji Wdrażającej (czyli POT), stroną wnioskującą o płatności w ramach dotacji, otrzymującą środki finansowe oraz rozliczającą ich wydatkowanie, a także prowadzącą sprawozdawczość i monitoring Projektu będzie Lider Projektu. 

Lider Projektu będzie realizował zadania związane z Projektem poprzez zespół biura Projektu ZROT. 

Zamawiający - Partner, zgodnie z umową w sprawie wspólnej realizacji Projektu z dnia 18.12.2009 roku, odpowiada za realizację swojego zadania inwestycyjnego w ramach Projektu i ponosi wydatki w ramach kosztów kwalifikowalnych, w tym wydatki na opłacenie wynagrodzenia Inżyniera. 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane będzie prowadził Lider Projektu w imieniu Partnera (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego - Partnera pełnomocnictwa, zgodnie z art. 15 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych). Stroną w nadzorowanym Kontrakcie na Roboty będzie Zamawiający, który będzie również właścicielem infrastruktury wytworzonej w Projekcie. 

Dla prawidłowej realizacji Projektu konieczne jest zapewnienie skutecznego przepływu informacji i właściwej komunikacji pomiędzy Liderem Projektu, Zamawiającym - Partnerem, Inżynierem i Wykonawcą Robót Budowlanych. 

Uzgodnienia w sprawie realizacji Projektu Inżynier będzie prowadził z Liderem Projektu, przekazując informację równolegle do wiadomości Zamawiającego - Partnera. Lider Projektu będzie uzgadniał wspólne stanowisko z Zamawiającym - Partnerem i przekazywał Inżynierowi podjętą w ten sposób wiążącą decyzję. Stanowisko Lidera Projektu przekazane Inżynierowi bez uzgodnienia z Partnerem będzie nieważne. 

2. Cele szczegółowe Projektu

· Rozwój unikatowego w skali kraju, konkurencyjnego produktu turystyki wodnej, poprzez budowę i modernizację portów i przystani żeglarskich Pomorza Zachodniego.

· Rozwój gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego i aktywizacja gospodarcza poszczególnych miejscowości na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, tworzenie nowych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego.

· Wzmocnienie roli turystyki wodnej i możliwości uprawiania sportów wodnych w Polsce północno – zachodniej i w regionie polsko – niemieckiego pogranicza.

· Zróżnicowanie istniejącej oferty turystycznej Polski i Pomorza Zachodniego, stworzenie  produktu integrującego turystykę wodną, przyrodniczą i kulturową.

3. Źródła finansowania

Projekt (a w ramach jego realizacji Inwestycja) finansowany będzie poprzez:

· dotację w ramach działania 6.4. POIG,

· środki własne Zamawiającego - Partnera.

4. Informacja o Kontrakcie na Roboty - Inwestycji. 

4.1. Zakres robót
Kontrakt 2. Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie.

(numeracja kontraktu według wniosku o dofinansowanie).

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru nad Kontraktem na Roboty nr 2 „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub AZS w Szczecinie", który będzie prowadzony zgodnie z:

1) Prawem Budowlanym, 

2) innymi przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz ochrony środowiska. 

Zakres robót:

	Nazwa Zadania
	Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie

	Lokalizacja
	Szczecin, ul. Przestrzenna 9

	Partner


	Jacht Klub AZS

	Krótki opis zakresu robót


	Inwestycja obejmie: budowę pływających pomostów cumowniczych, o łącznej długości 105 m., wchodzących 
w wody jeziora około 60 m. Pomosty stanowić będą przedłużenie istniejących pomostów basenu jachtowego Jacht Klubu AZS. W szczególności inwestycja obejmie montaż i ustawienie na pozycjach siedmiu pływających pomostów, połączonych ze sobą w kształcie litery T, o długości ramion 60 m i 45 m, szerokości 2,4 m. Będą one wykonane z pontonów wysoko obciążalnych, wykonanych z siatkobetonu. Pomosty będą mocowane do dna przy pomocy 16 kotwic, które umieszczone zostaną na dnie akwenu, a także do funkcjonującego obecnie układu pomostów cumowniczych w porcie.  

W ramach projektu wykonane będzie także przyłącze wodne i  elektroenergetyczne umożliwiające doprowadzenie wody i energii elektrycznej do pomostów.   

Nie przewiduje się wykonywania prac pogłębiarskich na akwenie.

Planowana liczba miejsc postojowych dla jachtów o długości            do 12 m: od 20 do 50.




Dokumentacja projektowa „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie” , wykonana przez Biuro Projektów B.P.B.P. BIMOR Sp. z o.o.             w Szczecinie opisująca zadanie inwestycyjne, będące przedmiotem nadzoru w ramach niniejszego zamówienia wraz z decyzjami administracyjnymi jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

4.2. Harmonogram realizacji

Wniosek o dotację złożono w Instytucji Wdrażającej (POT) 29.12.2009 r.

Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIG:    III kwartał 2010. 

Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na Kontrakt na Roboty:   IV kwartał 2010.

Rozpoczęcie realizacji Kontraktu na Roboty – I kwartał 2010.

Termin zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2011 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Kontraktu na Roboty – II kwartał 2010.

Harmonogram realizacji będzie aktualizowany, a Inżynier będzie zobowiązany dostosować się do niego.

5. Cele umowy z Inżynierem 

5.1
Cel ogólny

Celem ogólnym umowy z Inżynierem jest pomyślna realizacja wskazanego w punkcie 4.1. powyżej Kontraktu na Roboty,  w ramach Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego przy spełnieniu wymagań Instytucji Wdrażającej i Zarządzającej POIG i innych instytucji, zaangażowanych w realizację Projektu (w tym KE). Dla osiągnięcia tego celu, Inżynier musi ściśle współpracować z zespołem biura projektu Beneficjenta – Lidera Projektu i przedstawicielami Zamawiającego - Partnera.

Umowa dotyczyć będzie wykonania przez Inżyniera dla wskazanego w punkcie 4.1. Kontraktu na Roboty, ujętego w Projekcie Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego: 

1) obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,

2) obowiązków koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego,

3) obowiązków Inwestora, zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego,

4) innych zadań, określonych w niniejszych Warunkach Przetargowych i w umowie na usługę Inżyniera,

5) pozostałych obowiązków, wynikających z obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

5.2 
Cele szczegółowe

Celem głównym umowy z Inżynierem jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją  wskazanego w punkcie 4.1. powyżej Kontraktu na Roboty, zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich robót, objętych umową o dofinansowanie i uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych i finansowych, zgodnych z umową o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu zasad maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji przedmiotowej Inwestycji.
W szczególności nadzór Inżyniera nad realizacją Kontraktu na Roboty powinien zapewnić:

1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji Kontraktu na Roboty oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym Projektu,

2) wysoką jakość robót i dostaw, 

3) wykonanie Kontraktu na Roboty tak, aby infrastruktura przystani jachtowej spełniała warunki bezpieczeństwa dla jej przyszłych użytkowników,

4) dyscyplinę wydatkowania środków finansowych, w tym środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji POIG, w zgodności z umową o dofinansowanie i planem płatności dla Projektu,

5) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budżecie Inwestycji w ramach Projektu.

Dla skuteczności decyzji Inżyniera, związanych z realizacją Kontraktu na Roboty, dotyczących:

· robót dodatkowych,

· robót zamiennych,

· robót uzupełniających, 

· akceptacji Podwykonawców w Kontrakcie na Roboty,

· zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Kontraktu,

oraz innych, nie wymienionych powyżej, konieczne jest uzgodnienie tych decyzji z Liderem Projektu, który odpowiada za przeprowadzenie wiążących uzgodnień z Zamawiającym – Partnerem. 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólne obowiązki Wykonawcy

Do ogólnych obowiązków Wykonawcy – Inżyniera  należy:

1) reprezentowanie Zamawiającego - Partnera jako Inwestora zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi pełnomocnictwa, 

2) zarządzanie realizacją Kontraktu na Roboty,

3) zapewnienie dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w ramach realizacji Kontraktu na Roboty, poprzez odpowiednio częstą obecność Inżyniera lub osoby upoważnionej, mogącej podejmować decyzję (pełnomocnika) w trakcie realizacji Kontraktu na Roboty oraz odpowiednich inspektorów nadzoru w danej branży, w okresie prowadzenia prac branżowych,

4) rozwiązywanie problemów i sporów, powstałych w czasie realizacji Kontraktu na Roboty,

5) kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót, opiniowanie i aprobowanie wydłużenia czasu trwania Kontraktu na Roboty oraz zwiększenia kwoty kontraktowej po uzyskaniu zgody Zamawiającego Partnera i Lidera,

6) informowanie na piśmie Lidera Projektu i równolegle przekazywanie informacji do wiadomości Zamawiającego - Partnera o wszystkich faktach, mających znaczenie dla realizacji Kontraktu na Roboty i Projektu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,

7) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego sporu sądowego

8) wzywanie i potwierdzanie pobytu nadzoru autorskiego na placu budowy.

Inżynier będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Liderem Projektu, występującym jako pełnomocnik Zamawiającego - Partnera, polskie prawo oraz wymagania i wytyczne, dotyczące działania 6.4. POIG. 

Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań Inżyniera nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktu na Roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego - Partnera.

2. Zarządzanie jakością Projektu

2.1. Przez cały czas trwania umowy:

1) Kontrola wykonania robót zgodnie z Kontraktem na Roboty,

2) Nadzór nad zgodnością realizowanych robót z zapisami studium wykonalności dla Projektu, załączonym do wniosku o dofinansowanie oraz umowy od dofinansowanie z POIG,

3) Zapewnienie zgodności realizowanego Kontraktu na Roboty z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Prawem Budowlanym, Prawem Wodnym i Prawem ochrony środowiska oraz wydanymi decyzjami środowiskowymi,

4) Skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, 

5) Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez cały czas trwania Umowy, w tym nadzór nad pracami inspektora BHP Wykonawcy Robót i nad przestrzeganiem przepisów BHP w realizacji Kontraktu na Roboty

6) Skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych spełnienia wymagań bezpieczeństwa przez wytwarzaną w ramach Inwestycji infrastrukturę przystani dla przyszłych ich użytkowników,

7) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu robót budowlanych,

8) Analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej Inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,

9) Nadzór nad odbiorami robót, w tym odbiorem końcowym,

10) Współpraca z Zamawiającym - Partnerem i Liderem Projektu we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją Kontraktu na Roboty.

2.2. Na etapie poprzedzającym budowę:

1) Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu - Partnerowi odpowiednio dla danego Kontraktu na Roboty wymaganych od Wykonawcy w Kontrakcie na Roboty gwarancji i ubezpieczeń,

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, tj, dokonanie przeglądu podstawowych cech placu budowy opisanych w Kontrakcie na Roboty przed jego przekazaniem Wykonawcy Robót,

2.3. Na etapie budowy

1) Bieżące sprawdzanie posiadania ważnych ubezpieczeń i gwarancji oraz dowodów uiszczania składek wymaganych od Wykonawcy i przedkładanie ich Partnerowi, oraz kopii tych dokumentów Liderowi Projektu, 

2) Przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych przez Kontrakt na Roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego - Partnera,

3) Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych przy udziale Lidera Projektu i przedstawicieli Zamawiającego - Partnera,

4) Przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru i kierowania budową,

5) Wydanie polecenia rozpoczęcia robót oraz powiadomienie Zamawiającego - Partnera i Lidera Projektu o rozpoczęciu robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych,

6) Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Lidera Projektu przedstawionego przez Wykonawcę Robót harmonogramu oraz sprawdzanie  planów BIOZ,

7) Potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach nadzorów autorskich,

8) Informowanie Zamawiającego -Partnera i Lidera Projektu o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Kontraktu na Roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe biuro projektów bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych części Kontraktu na Roboty,

9) Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Zamawiającego - Partnera materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczenia, sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty,

10) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

11) Nadzór nad Wykonawcą w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, 

12) Zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu zgody Zamawiającego – Partnera,

13) Koordynacja wdrażania Kontraktu na Roboty w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, podczas prowadzenia robót,

14) Zapewnienie badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego - Partnera,

15) Zapewnienie wykonania badań, ekspertyz niezbędnych dla zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury przystani dla przyszłych użytkowników, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego - Partnera,

16) Nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

17) Kontrola i akceptacja za zgodą Zamawiającego - Partnera sprzętu, środków transportu oraz urządzeń pomiarowych użytych do robót, co do ich zgodności z postanowieniami Kontraktu na Roboty,

18) Inspektorzy nadzoru Inżyniera muszą być obecni na placu budowy (w czasie prowadzonych robót) i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),

19) Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,  

20) Współpraca z Zamawiającym - Partnerem i Liderem Projektu w egzekwowaniu postanowień Kontraktu na Roboty, w tym określanie punktów krytycznych Kontraktu na Roboty, 
21) Informowanie Lidera Projektu i Zamawiających - Partnerów o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia,

22) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Lidera Projektu i Zamawiającego - Partnera,

23) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Lidera Projektu,

24) Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności,

25) Nadzór nad wykonaniem montażem i utrzymaniem przez Wykonawcę robót w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp., 

26) Obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) ekspertów Komisji Europejskiej i innych instytucji kontrolnych,

27) Udział jako doradca techniczny na spotkaniach z Instytucją Wdrażającą i z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu, 

28) Udzielanie Wykonawcy Robót Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy Robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów),

29) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót Budowlanych,

30) W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót Budowlanych,

31) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wynikłych podczas realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane,

32) Pomoc Liderowi Projektu i Zamawiającemu - Partnerowi w przypadku zaistnienia procesów sądowych poprzez doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział w postępowaniu na żądanie Lidera Projektu i Zamawiającego,

33) Wyegzekwowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na Roboty Budowlane,

34) Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,

35) Nadzór nad próbami oraz weryfikacja instrukcji eksploatacji (gdzie jest to konieczne), wykonanych przez Wykonawcę robót w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Lidera Projektu i Zamawiającego, 

36) Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Partnerem - Zamawiającym i Liderem Projektu,

37) Udział w przekazaniu przez Wykonawcę Robót Budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji,

38) Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, wymogami technicznymi i postanowieniami Kontraktu na Roboty, 

39) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, wymogami technicznymi i postanowieniami Kontraktu na Roboty jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu - Partnerowi w formie ustalonej z Liderem Projektu i Zamawiającym - Partnerem,

40) Obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego - Partnera i Lidera Projektu, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót.

2.4. Na etapie po zakończeniu robót

1) Przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT, 

2) Wspieranie Zamawiającego - Partnera odpowiednio dla danego Kontraktu na Roboty w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

3) Konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek, 

4) Wystawienie wszystkich dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego Kontraktu oraz pozostałej dokumentacji, niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji oraz odbioru robót,

5) Zorganizowanie i nadzór na przeglądem pogwarancyjnym, sporządzenie protokołu z przeglądu pogwarancyjnego po zakończeniu okresu gwarancji, 

6) Sporządzenie Raportu Końcowego po zakończeniu realizacji Kontraktów na Roboty 

3. Zarządzanie finansowe Projektem

1) Współpraca z Zamawiającym - Partnerem odpowiednio dla danego Kontraktu na Roboty i Liderem Projektu w codziennym administrowaniu i zarządzaniu Kontraktami na Roboty od strony finansowej 
2) Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego - Partnera, 

3) Weryfikowanie przedstawianej przez Wykonawcę robót budowlanych wyceny robót zamiennych i dodatkowych, 

4) Opiniowanie wzajemnych roszczeń Wykonawców robót budowlanych i Zamawiających - Partnerów,

5) Rekomendowanie zwrotu Wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia należytego wykonania.

4. Zarządzanie ryzykiem w Projekcie

1) Bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiających - Partnerów i Lidera Projektu oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiających - Partnerów, Lidera Projektu i Wykonawcy robót,

2) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane.

5. Zarządzanie czasem w Projekcie

1) Nadzór nad zakończeniem robót w wyznaczonym terminie, zgodnie z harmonogramem i Kontraktem na Roboty, 

2) Monitorowanie postępu robót, opracowanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego Inwestycji.
6. Zarządzanie zasobami Inżyniera 

1) Zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z wymogami Umowy,

2) Zaopatrzenie zatrudnionych przez siebie osób, wykonujących zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewnienie im niezbędnych warunków, wsparcia i pomocy ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba

3) Przedstawianie do zatwierdzenia przez Lidera Projektu wszelkich zmian w składzie zespołu Inżyniera w trakcie realizacji obowiązków wynikających z Umowy,

4) Zorganizowanie spotkania inauguracyjnego zespołu Inżyniera z zespołem Biura Projektu ZROT i przedstawicielami Zamawiającego - Partnera

5) Wyznaczenie osoby do koordynacji nadzoru nad Kontraktem na Roboty i do kontaktów z Liderem Projektu i Zamawiającym – Partnerem, poinformowanie pisemne Lidera Projektu i Zamawiającego - Partnera o wyznaczonym koordynatorze wraz z podaniem danych kontaktowych – numer telefonu, adres do doręczeń, adres e-mail, w terminie do 3 dni od podpisania Umowy,

6) Zagwarantowanie w trakcie realizacji Robót obecności w miejscu realizacji niezbędnych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami Umowy, przy czym w sytuacjach wyjątkowego natężenia Robót i wynikającej z tego konieczności ich obsługi, oraz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia zespół Inżyniera będzie pracował stosownie do okoliczności, 

7) Zapewnienie pełnej dyspozycyjności Inżyniera wobec Lidera Projektu, poprzez pozostawanie w stałym kontakcie z Liderem Projektu, udział w organizowanych przez Lidera Projektu, Zamawiających - Partnerów i Wykonawców spotkaniach, w takich ramach czasowych w jakich realizowana jest Umowa,

8) Przeprowadzenie przed złożeniem oferty na własny koszt i ryzyko rozpoznania warunków realizacji Umowy 

7. Zarządzanie komunikacją w Projekcie

1) Cykliczne i terminowe raportowanie Liderowi Projektu postępu robót według sposobu ustalonego z Liderem Projektu, 

2) Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego – Partnera, 

8. Zespół Inżyniera 

8.1.  Zespół Inżyniera 

Wymieniony poniżej skład zespołu Inżyniera powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego. Za prawidłowy dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Inżynier.

W celu zapewnienia dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w odniesieniu do Kontraktu na Roboty Inżyniera zapewni, że poza Inżynierem Kontraktu dyspozycyjnym przez cały okres realizacji Kontraktu na Roboty, będą ustanowieni inspektorzy nadzoru robót branżowych dyspozycyjni w okresie realizacji i odbioru robót branżowych. Dopuszczalne jest pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru w różnych branżach jednocześnie w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień. 

Wymagany przez Zamawiającego, jako minimum, Zespół Inżyniera, obejmuje następujące osoby: 

	
Stanowisko

	Wymagania
	Minimalna liczba osób

	Inżynier kontraktu  
	· uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na wykonywanie nadzoru nad realizacją robót hydrotechnicznych, 

· co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu hydrotechnicznych robót budowlanych jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub jako kierownik budowy dla hydrotechnicznych robót budowlanych
	1

	Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej
	· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
	1

	Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej
	· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
	1


9. Raporty

9.1. Zasady ogólne 

Dostarczane przez Inżyniera raporty winny spełniać wymagania określone przez procedury               i wytyczne dotyczące działania 6.4. POIG. Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez Lidera Projektu. Lider Projektu ma prawo do przyjęcia bądź odrzucenia raportu.

Każdy z wymienionych w ppkt. 9.2 raportów winien zawierać ogólne informacje o Kontrakcie na Roboty i Umowie na Usługi Inżyniera. 

Raporty zostaną złożone do formatu A4 lub A3 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Liderowi Projektu dla każdego rodzaju raportu:

· w  formie trwale zszytych egzemplarzy w wersji tradycyjnej – po 4 kpl.,

· w wersji elektronicznej, na płytach CD po 2 kpl.. 
Raporty będą również przekazywane pocztą elektroniczną na adres biura Projektu ZROT. 

9.2. Rodzaje raportów

Inżynier podczas realizacji projektu dostarczy następujące raporty:

9.2.1. Raport Otwarcia

Jest to raport wstępny, który oprócz części I – ogólnej, opisanej powyżej w pkt 9.1. powinien między innymi zawierać, lecz nie ograniczać się do:  

Część II – Zarządzanie i nadzór nad Kontraktem na Roboty

Opis działań Inżyniera, związanych bezpośrednio z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem Kontraktem na Roboty. Powinien zawierać analizę dokumentacji (projektowej i kontraktowej) dostarczonej przez Zamawiającego - Partnera, harmonogramu i planu płatności przedstawionych przez Wykonawcę robót, dostarczonych przez Wykonawcę robót polis ubezpieczeniowych i gwarancji, ewentualnie akceptację zaproponowanych przez Wykonawcę robót zmian podwykonawców i osób wykonujących zamówienie oraz zestawień materiałów, urządzeń, dostaw dostarczanych przez Wykonawców robót. Wszelkie analizy muszą kończyć się konkretnymi zaleceniami.

Część III – Podsumowanie i załączniki 

Prezentacja stanu usług realizowanych w ramach Umowy na Usługi Inżyniera oraz stanu robót realizowanych w ramach Kontraktów na Roboty. Część ta powinna zawierać ewentualne propozycje zmian do Umowy na Usługi Inżyniera lub Kontraktu na Roboty. 

Do Raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, m.in. dowód posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z Umowy jak również niezastosowania ogólnie akceptowanych zasad zawodowych i dopuszczenia się błędów zawodowych. 

9.2.2. Raporty Miesięczne

Raport Miesięczny z postępu prac Inżyniera oraz prac budowlanych i stanu finansowego realizowanych Kontraktów na Roboty. Zawierać będzie opis działań własnych Inżyniera, decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem i prezentacją stanu usług realizowanych przez Inżyniera w czasie ostatniego miesiąca z informacją dot. pracy zespołu Inżyniera (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych spotkań itp.) oraz plan działań dla następnego okresu sprawozdawczego. 

Do Raportu Miesięcznego należy dołączyć stosowne załączniki: protokoły spotkań na placu budowy,  protokoły innych spotkań związanych z kontraktem,  itp.

9.2.3. Raport Końcowy

Raport przedstawiany po zakończeniu Kontraktu na Roboty, tj. po odbiorze końcowym, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego. 

Powinien zawierać podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie realizacji Kontraktu na Roboty,  z informacją dot. pracy zespołu Inżyniera, opis napotkanych ważniejszych problemów i sposoby ich przezwyciężenia, rozliczenie finansowe Inwestycji, ocenę stopnia osiągnięcia spodziewanych celów i rezultatów Inwestycji.

Raport końcowy powinien także zawierać między innymi (lecz nie ograniczać się do):

· zweryfikowaną dokumentację powykonawczą, 

· kompletną analizę końcowych kosztów robót,

· opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania,

· raporty dotyczące prób przy oddaniu do eksploatacji poszczególnych części robót,  raporty ze wszystkich rozruchów próbnych i odbiorów,

· szczegóły dotyczące wszystkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót ,

· opis procedur bezpieczeństwa na placu budowy,

· ocenę jakości materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych,

· szczegóły dotyczące napotkanych trudności technicznych i sposoby ich przezwyciężenia,

· szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężenia,

Część Raportu Końcowego powinna stanowić zbiorcza dokumentacja zapewnienia jakości, zawierająca wszystkie wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe oraz certyfikaty. 

W szczególności dokumentacja zapewnienia jakości powinna zawierać (lecz nie ograniczać się do):

· certyfikaty przejścia testów dla materiałów wystawione przez producenta,

· certyfikaty przejścia testów i stosowne umowy gwarancyjne dla urządzeń,

· wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów,  

· wszystkie inne dokumenty, które Inżynier uzna za stosowne.

Dokumentacja zapewnienia jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie przebiegu robót i być dostępna do kontroli przez Lidera Projektu i Zamawiającego.

9.2.4. Raport Techniczny


Inżynier przygotuje (na życzenie Lidera Projektu w terminie 7 dni bądź w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Inżyniera informacji o konieczności zmiany) raport informujący o konieczności zmian jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót Budowlanych,

· rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9.2.5. Inne Raporty

Inne raporty (ad-hoc) według wymagań Lidera Projektu niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu na Roboty i do rozliczenia środków przyznanych Liderowi Projektu w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W przypadku wprowadzenia przez Instytucje Zarządzające obligatoryjnego oprogramowania np. do prowadzenia raportów lub sprawozdań Inżynier będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem.

9.3. Przekazywanie raportów

Przekazanie raportów następuje w okresach liczonych od pełnego miesiąca od daty rozpoczęcia świadczenia usług określonej w poleceniu Lidera Projektu. Raporty Inżynier przedkłada w siedzibie Zamawiającego i w biurze Projektu ZROT. W wersji elektronicznej raporty będą przesyłane pocztą elektroniczną do biura Projektu ZROT i jednocześnie do wiadomości do Zamawiających - Partnerów. 

Raport Wstępny przekazywany jednorazowo przez Inżyniera do Lidera Projektu w ciągu 10 dni od daty wydania polecenia rozpoczęcia świadczenia usług.

Raport Miesięczny przekazywany co miesiąc przez Inżyniera do Lidera Projektu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy.

Raport Techniczny – gdy wystąpi taka konieczność na życzenie Lidera Projektu (w terminie 7 dni) lub w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Inżyniera informacji o konieczności istotnej zmiany.
Raport Końcowy przekazywany przez Inżyniera do Lidera Projektu w ciągu 14 dni od zakończenia ostatniego Kontraktu na Roboty, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

10. Wsparcie Zamawiających - Partnerów i Lidera Projektu dla Inżyniera

10.1. Zamawiający - Partner przekaże Inżynierowi:

· posiadane decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Kontraktu na Roboty,

· posiadaną dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz kosztorys inwestorski,

· kopię Kontraktu na Roboty, 

· inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego obowiązków,

· informacje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Umowy.

Lider Projektu  umożliwi Inżynierowi wgląd do: 

· pre – umowy i umowy o dofinansowanie Projektu,

· studium wykonalności dla Projektu,

· innych będące w posiadaniu Lidera Projektu dokumentów, niezbędnych do wykonywania obowiązków Inżyniera. 

10.2. Zamawiający - Partner, zapewni wsparcie i wyjaśnienia ze strony projektanta w zakresie opracowań projektowych wykonanych przed podpisaniem Umowy.

10.3. Zamawiający - Partner udziela pomocy w we wszystkich sprawach formalnych, tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udziela upoważnień Inżynierowi, udziela pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z Projektem.

11. Logistyka i rozkład w czasie

11.1. Projekt zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim, w Szczecinie.

11.2. Przed złożeniem oferty Inżynier na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących w terenie i na placu budowy oraz zagwarantuje dla swego zespołu w ramach oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje:

· Koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i do/z kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zamówienie przez Inżyniera,

· Niezbędne środki transportu i komunikacji, 
· Inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

11.3. Inżynier jest zobowiązany zapewnić wyposażenie w sprzęt telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. Inżynier powinien zapewnić odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .mpp, .kst, .jpg, .pdf.
11.4. Zamawiający może udostępnić w swojej siedzibie pomieszczenie na potrzeby pracy zespołu Inżyniera. Wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych zespołowi środków transportu i komunikacji będą pokryte przez Inżyniera i powinny być ujęte w cenie ofertowej.

CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY
UMOWA Nr____

Dnia ____ 2010r. w _________ pomiędzy:

Stowarzyszeniem Jacht Klub AZS Szczecin

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000230510, NIP: 955-00-05-467, REGON: 005447504,

z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 9, 70-800 Szczecin


reprezentowanym przez: Witolda Zdrojewskiego – Komandora Jacht Klubu AZS oraz Witolda Krochmala - Vice Komandora Jacht Klubu AZS,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

reprezentowaną przez ___________________________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi „Stronami”

w rezultacie wyłonienia oferty Wykonawcy (dalej: „Oferta”) złożonej w przetargu, o którym mowa w art. 701 - 705 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) pn. Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, realizowanej w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:
§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w pełnym zakresie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, realizowanej w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” (dalej: „Przedmiot Umowy”).

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Część II Warunków Przetargowych.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania Przedmiotu Umowy. 

§2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy własnymi siłami.

2. Okresy nieobecności uniemożliwiające osobiste wykonywanie Umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym. Na czas swojej nieobecności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osób legitymujących się uprawnieniami, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową. 

§3

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz nadzór nad realizacją robót, zgodnie z dokumentacją techniczną i treścią zawartych umów o roboty budowlane, a w razie odstępstw - żądanie od wykonawcy robót budowlanych modyfikacji harmonogramu koniecznego do ukończenia robót we właściwym terminie,

2. wydawanie za zgodą Zamawiającego poleceń wykonawcy robót budowlanych we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowości wykonania robót budowlanych niezależnie od tego, czy były one wymienione w umowie o roboty budowlane,

3. dokonywanie inspekcji i badanie w czasie wytwarzania, montażu, przygotowania wszelkich materiałów i urządzeń jakie mogą być dostarczone zgodnie z umową o roboty budowlane,

4. żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów stosowanych na placu budowy,

5. podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych,

6. wydawanie w przypadku nieuzasadnionych opóźnień poleceń wykonawcy robót budowlanych w celu dotrzymania terminu wykonania robót wynikającego z umowy w roboty budowlane,

7. dokonywanie, za zgodą Zamawiającego, takich zmian w kształcie, jakości lub ilości całości robót lub też ich części, jakie mogą być jego zdaniem potrzebne,

8. przyjmowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót zakończonych,

9. opisywanie i potwierdzenie protokołu odbioru do faktury końcowej 

10. podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

11. dokonywanie czynności odbioru końcowego całości robót lub ich odpowiedniej części i odbioru ostatecznego tych robót. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, zatwierdzenia dokumentów odbiorowych w terminie niezwłocznym, najpóźniej w 2-gim dniu od daty zgłoszenia do odbioru,

12. oświadczanie o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji budowy,
13. dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizowaną       inwestycją, w tym w szczególności informowanie  o wszelkich zagrożeniach dotyczących     terminowej realizacji robót,

14. weryfikowanie zgodności rozliczeń finansowych inwestycji z zawartą umową oraz wymogami prawa,
15. terminowe załatwianie niezbędnej korespondencji związanej z wykonywaną przez siebie usługą,

16. Inspektor nadzoru zobowiązany jest przebywać na budowie z częstotliwością zapewniającą prawidłową realizację nadzoru robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych.

§4

1. Za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości łącznej ………………..zł netto (słownie:…………………………………………………………………………………..) + 22% VAT.
2. Strony ustalają, iż płatność wynagrodzenia będzie następowała w dwóch równych ratach na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. Pierwsza rata płatna po 14 dniach od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót, druga po zakończeniu inwestycji i przyjęciu końcowego protokołu odbioru robót.

3. Płatność będzie realizowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Strony ustalają, iż za termin zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Nr rachunku bankowego Wykonawcy: __________________________________________

5. Wykonawca będzie dostarczał faktury do siedziby Zamawiającego. 

§5

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w Umowie. Powyższe nie uchybia podstawom do odstąpienia wynikającym z przepisów prawa.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 5 ust. 3. 

§ 6

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani udzielania zwolnień z zobowiązań bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego.

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia (z VAT) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku niezrealizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizowania go niezgodnie z Umową.

3. Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 2 przekroczą 20% wynagrodzenia (z VAT) Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. Odstąpienie dokonane z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Kary umowne naliczone do dnia odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 będą należne Zamawiającemu niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

§8

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji inwestycji.

§9

Wszystkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego

2. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP …………………………….

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

CZĘŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu

na 

Usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, realizowanej w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na Usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”, realizowanej w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”
____________________________________________________________(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________

w imieniu wykonawcy wskazanego powyżej składam niniejszą ofertę, której cena brutto (tj. z podatkiem VAT) wynosi:

________________________________ 

(słownie: __________________________________________________________________).

Ponadto oświadczam(y), że

1) zapoznałem się z Warunkami Przetargowymi dla niniejszego przetargu i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;

2) zapoznałem się z opisem przedmiotu przetargu, i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;

3) w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

4) wykonawca, którego reprezentuję, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu);
5) w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;

6) zobowiązuje się wykonać w całości przedmiotu przetargu zgodnie ze wskazaniami określonymi w niniejszych Warunkach Przetargowych oraz w terminach w nich opisanych;

7) pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składani ofert opisanego w Warunkach Przetargowych.

__________________






_________________________

(data i miejsce)







(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych usług

	L.p.
	Imię i nazwisko  
	Rodzaj uprawnień (nr i data decyzji o nadaniu uprawnień


	Doświadczenie zawodowe
	Data rozpoczęcia 
	Data zakończenia
	Uwagi

	
	
	
	
	 
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


__________________






_________________________

(data i miejsce)







(podpis Wykonawcy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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