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SPECYFIKACJA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 

 

 
1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 
 

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostów pływających siatkobetonowych 

mocowanych do kotwic betonowych za pomocą lin i specjalnych połączeń Seaflex. 

   

1.2. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Budowa pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego 

Związku Sportowego w Szczecinie.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na Jeziorze Dąbie Małe - na akwenie 

przyległym bezpośrednio do Jacht Klubu akademickiego Związku Sportowego w 

Szczecinie przy ulicy Przestrzennej 9. Działka nr 1/53 obręb 4001.  

 

1.3. Obiekty budowlane w przedsięwzięciu inwestycyjnym 

1.3.1. Kotwice betonowe. 

Kotwice betonowe o masie minimum 3t, do nich zamocowane zostaną 

projektowane pontony pływające. Ilość kotwic: 16 sztuk. 

1.3.2. Pomosty pływające. 

Pomosty pływające siatkobetonowe wysoko-obciążalne o wyporności minimum 

4,8 kN/m
2
 i wymiarach: szerokość 2,4 m, długość ca 15,00 m, wysokość min. 

0,85 m, wysokość wolnej burty 0,46 m. Ilość pontonów: 7 sztuk. 

1.3.3. Połączenie pomostów z kotwicami.. 

Pomosty pływające będą zamocowane do betonowych kotwic za pomocą 24 mm 

lin poliestrowych oraz specjalnych połączeń „gumowych” Seaflex 2030 TS BP 

 

1.4. Wykaz obiektów budowlanych pod względem rzeczowym 

1.4.1. Kotwice betonowe. 

Miejsce posadowienia projektowanych kotwic wraz z ich współrzędnymi 

geodezyjnymi zostało pokazane w projekcie hydrotechnicznym (rysunek nr 4 – 

plan rozmieszczenia kotwic). 
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1.4.2. Pomosty pływające. 

Usytuowanie pomostów pływających wraz z ich współrzędnymi geodezyjnymi 

zostało pokazane w projekcie hydrotechnicznym (rysunek nr 4 – plan 

rozmieszczenia kotwic).  

Wyposażenie pomostów pływających wraz z wyszczególnieniem rodzaju i ilości 

poszczególnych elementów jest przedstawione w projekcie hydrotechnicznym 

(rysunek nr 3 – plan wyposażenia, oraz opis pkt. 9.1.1.) 

Pomosty pływające będą połączone z istniejącym już pomostem stałym za 

pomocą trapu stalowego o wymiarach: długość 4,0 m, szerokość : 1,2 m.  

 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Dokumentacja jest następująca: 

a. Projekt zagospodarowania terenu. 

b. Projekty budowlane : branże – część hydrotechniczna, sieci elektryczne 

zewnętrzne, sieć wodociągowa. 

c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

d. Przedmiary robót. 

e. Kosztorysy inwestorskie. 

 

1.6. Zgodność robót budowlanych z dokumentacją projektową i inną towarzyszącą 

realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót budowlanych i ich zgodność z 

dokumentacją projektową i inną towarzyszącą, zwłaszcza wymienioną w p. 1.5. 

 

1.7. Definicje i skróty 

a. Kotwica betonowa – Prefabrykowany blok betonowy z hakiem do zaczepienia lin 

kotwiczących. 

b. Pomost pływający – Pływająca prefabrykowana żelbetowa konstrukcja o 

odpowiedniej wyporności, wyposażona we wszystkie urządzenia niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania przystani (tj. złącza, odbijacze, odnogi cumownicze, 

pachoły cumownicze lub knagi, drabinki wyjściowe, lampy nawigacyjne, 

postumenty elektryczne i poboru wody, stanowiska z bosakiem i kołem 

ratunkowym itp.) 
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c. Seaflex – Elastyczny system kotwiczenia pomostów pływających i boi 

cumowniczych możliwy do zastosowanie na każdym rodzaju akwenie wodnym.    

W skład systemu wchodzą urządzenie Seaflex, liny i kotwica. Najważniejszą, 

aktywną część systemu stanowi samo urządzenie Sealfex. Urządzenie składa się ze 

specjalnych sprężyn umożliwiających dostosowanie się systemu do zmian 

poziomów wody, jak również do zmiennych sił przenoszonych przez system.  

d. Sondaż – Pomiar głębokości akwenu przybrzeżnego przy pomocy sondy ręcznej lub 

echosondy w odniesieniu do średniego stanu wód, równego ±0,00 m nad Kr  = 512 

cm na wodowskazie stacji pomiarowej na Moście Długim w Szczecinie. 

e. Specyfikacja techniczna – przez określenie „Specyfikacja techniczna” rozumie się 

niniejszą „Specyfikację techniczną” wykonania i odbioru robót budowlanych 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa pomostów pływających – Przystań 

jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie”. 

 

2. Prowadzenie robót przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
 

2.1. Kierownictwo budowy oraz nadzór autorski 

Kierownik budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (Budowa pomostów pływających 

– przystań jachtowa Jacht Klub AZS w Szczecinie) zapewniony zostaje przez 

Inwestora zgodnie z art. 42 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). Kierownik budowy może być zapewniony przez Wykonawcę, o ile umowa 

o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego zawarta pomiędzy Inwestorem 

(Zamawiającym) a Wykonawcą przewiduje taki obowiązek Wykonawcy. To samo 

dotyczy zapewnienia Kierownika robót lub Kierowników robót jeśli potrzeba taka 

wystąpi. 

Inwestor zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawa 

budowlanego ze względu na skomplikowane warunki gruntowe.  

Zaleca się, żeby montaż i kontrolę systemu Seaflex przeprowadzić w obecności 

przedstawiciela producenta systemu Seaflex. 

Osoby wyżej wymienione są odpowiedzialne za czynności przewidziane w ustawie 

Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustaw związanych z 

Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi do tych ustaw; każda osoba w 

swoim zakresie obowiązków. 
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2.2. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

2.2.1. Wyznaczenie punktów w terenie i na akwenie budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie w poziomie - 

planie (współrzędne) oraz w pionie (rzędne) posadowienia projektowanych 

kotwic betowych oraz narożników pontonów pływających. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu wyznaczenia współrzędnych i rzędnych kotwic i 

pomostów zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wyznaczenia współrzędnych i rzędnych przez Nadzór inwestorski nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Z tego względu 

wyznaczenie usytuowania i kontroli współrzędnych oraz rzędnych pionowych 

projektowanych kotwic i pomostów powinien dokonać uprawniony geodeta. 

2.2.2. Kolejność wykonywanych robót. 

a) Zamocowanie lin i urządzeń Seaflex do kotwic. 

b) Opuszczenie kotwic betonowych na dno akwenu w miejscach o wyznaczonych 

współrzędnych (za pomocą dźwigu pływającego o nośności min 10 t i wysięgu 

min. 10 m). 

c) Ustawienie pomostów pływających 

d) Zamocowanie i odpowiednie naciągnięcie lin cumujących. 

e) Zainstalowanie wyposażenie pontonów (wszystkie branże). 

 

2.2.3. Warunki wykonywania robót. 

a) Roboty budowlane na akwenie wykonywać można przy sile wiatru nie 

przekraczającej 2º w skali Beauforta, czyli sile wiatru nie przekraczającej 3,3 

m/s = 11,0 km/h = 6 węzłów, stanu morza 2 (wysokość fali do 0,50m). 

b) Czas, okres umowny wykonywania robót budowlanych określony w miesiącach 

lub tygodniach dotyczyć może wyłącznie warunków pogodowych 

przytoczonych wyżej w p. 2.2.3-a. Z tego względu Wykonawca musi prowadzić 

„Dziennik pogody” oraz dokumentację prognoz pogody i rzeczywiście 

zarejestrowaną pogodę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (data i 

godziny trwania poszczególnego stanu pogody – siła i kierunek wiatru). 

 

2.3. Teren i akwen budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
 

2.3.1. Charakterystyka terenu i akwenu budowy. 

Roboty budowlane będą prowadzone na akwenie wodnym Jezioro Dąbie Małe, 

będącego częścią (południowa) Jeziora Dąbie.  
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Przeciętna głębokość jeziora wynosi 3,0-3,5 m. Maksymalna długość jeziora wynosi 15 

km, a maksymalna szerokość – 7,5 km. 

Głębokości w rejonie istniejącego pomostu stałego AZS (Jezioro Dąbie Małe – str. 

Południowa) w miejscu planowanego połączenia z pomostem pływającym wynoszą ca 

2,50 ÷ 7,00 m ppm. 

2.3.2. Przekazanie wykonawcy terenu i akwenu budowy. 

Inwestor (Zamawiający) protokólarnie przekazuje Wykonawcy teren i akwen 

budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie zawartej o wykonanie 

przedsięwzięcia inwestycyjnego jak w tytule specyfikacji technicznej. 

Podczas przyjmowania przez Wykonawcę terenu i akwenu budowy, Inwestor 

(Zamawiający) przekazuje Wykonawcy: 

a) Dokumentację techniczną określoną w p. 1.5, 

b) ostateczna decyzję pozwolenia na budowę – potwierdzoną kopię, 

c) zatwierdzony projekt budowlany o znamionach projektu wykonawczego – 

oryginał do przechowywania na budowie, zwrócony Inwestorowi 

(Zamawiającemu) podczas czynności odbiorowych zrealizowanego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

2.3.3. Ochrona, utrzymanie terenu i akwenu budowy oraz ich przekazanie 

Inwestorowi (Zamawiającemu)  po zakończeniu przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

a) Kierownik budowy po przyjęciu terenu i akwenu budowy przed 

rozpoczęciem robót budowlanych umieści tablice informacyjne zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (DZ.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

b) Przekazany Wykonawcy teren i akwen budowy stanowi plac budowy. W 

przypadku konieczności dodatkowego placu budowy, przykładowo na 

przenośne obiekty socjalne i sanitarne oraz na place składowe muszą być 

usytuowane poza zasięgiem wód sztormowych, Wykonawca z Inwestorem 

podejmą niezbędne uzgodnienia w tej sprawie. 

c) Wykonawca dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego opracuje 

dokumenty (z którymi zapozna zainteresowane osoby) i wykona czynności 

przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
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r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), a w szczególności 

wymienione w rozdziałach: 1.Przepisy ogólne, 2.Warunki przygotowania i 

prowadzenia robót, 3.Zagospodarowanie terenu budowy, 4.Warunki socjalne 

i higieniczne oraz w pozostałych rozdziałach stosowanie do specyfiki 

wykonanych robót budowlanych opisanych w p.1.3. oraz 2.2. niniejszej 

Specyfikacji technicznej.  

d) Oznakowanie  akwenu robót budowlanych Wykonawca uzgodni z 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i sprzętu od przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych i 

ich zakończenia. 

f) Wykonawca zorganizuje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi 

siłami i na swój koszt oraz doprowadzi teren i akwen budowy do stanu przed 

ich przejęciem na potrzeby wykonania robót budowlanych przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

 

2.3.4. Projekt organizacji robót 

Projekt organizacji robót przedsięwzięcia inwestycyjnego opracowuje 

Wykonawca i uzgadnia z Inwestorem (Zamawiającym). Podstawowym 

dokumentem tego projektu jest harmonogram prac. Harmonogram musi określać 

okres trwania poszczególnych prac budowlanych, podczas przyjętych warunków 

pogodowych określonych w p. 2.2.3-a. Czas łączny robót wszystkich robót jest 

okresem umownym realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w warunkach 

pogodowych określonych w p. 2.2.3-a. Jeżeli w okresie realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego wystąpią warunki pogodowe przekraczające 

określone w p. 2.2.3-a, uniemożliwiające tym samym prowadzenia robót, to 

okres ten nie liczy się do okresu realizacji inwestycji, a wydłużenie z tego tytułu 

czasu realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Rozliczenie nie 

wykorzystanego czasu pracy przy warunkach pogodowych określonych w p. 

2.2.3-a należy dokonać w oparciu o dokumenty opisane w p. 2.2.3-b, czyli o 

zapisy w dzienniku pogody oraz informacje o rzeczywiście występującej 

pogodzie w okresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego zarejestrowane 

przez IMiGW - Oddział w Gdyni. Okres pogody spełniającej warunki 
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wymienione w p.2.2.3-a jest okresem umownym realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

 

2.3.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zapewni urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisu przytoczonego w p. 2.3.3. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego materiałów i 

wyrobów budowlanych oraz używanego sprzętu. Ponadto wyposażenie 

przeciwpożarowe będzie Wykonawca utrzymywał w stanie gotowości do użycia 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązującymi na 

placu budowy oraz używanym sprzęcie pływającym, lądowym i 

specjalistycznym do robót hydrotechnicznych na lądzie i wodzie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru z jego winy, a który mógłby powstać w okresie wykonania robót 

budowlanych i czynności towarzyszących podczas realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego licząc od daty przejęcia terenu i akwenu budowy do daty 

przekazywania terenu powrotem Inwestorowi.  

 

2.3.6. Ochrona środowiska podczas realizacji przedsięwzięcia 

W trakcie realizacji robót budowlanych oraz użytkowania placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

 

2.4. Dokumenty budowy 
 

2.4.1. Dziennik budowy 

Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić Dziennik budowy. Dziennik ten 

stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (art. 42, ust. 2, pkt. 1 

oraz art. 45, ust. 1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, 

jednolity tekst Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 

2.4.2. Dziennik pogody i dokumenty związane 

Kierownik budowy jest obowiązany do: 

a) prowadzenia Dziennika pogody, 

b) uzyskania wyników notowań pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej – Oddział w Gdyni w całym okresie realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, 

c) uzyskiwania prognoz pogody w celu maksymalnego wykorzystania stanu 

pogody według p. 2.2.3-a dopuszczalnego do prowadzenia robót na otwartym 

akwenie. 

 

2.4.3. Inne dokumenty budowy 

1) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. 

2) Zatwierdzony projekt budowlany. 

3) Kopia robocza projektu budowlanego. 

4) Protokół przekazania terenu i akwenu budowy. 

5) Protokoły konieczności wykonywania robót dodatkowych jeśli takie wystąpiły. 

6) Oceny zgodności materiałów budowlanych jak atesty, certyfikaty itp. zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane oraz ustawami i rozporządzeniami związanymi (pkt. 

10.2, ppkt 4-8). 

7) Atest czystości dna po zakończeniu prac budowlanych. 

8) Protokół zdawczo-odbiorczy. 

9) Protokół końcowy stwierdzający zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

10) Projekt powykonawczy. 

11) Umowy cywilnoprawne z osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi. 

12) Korespondencja dotycząca realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i inna o ile 

taka wystąpi. 

13) Umowa o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz dokumenty 

bezpośrednio z nią związane. 

14) Dziennik pogody i dokumenty związane według p. 2.4.2 podpunkt „a” i „b”. 
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2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w obrębie placu budowy 

we właściwie zabezpieczonym miejscu w okresie każdej doby realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku trudności uzyskania pełno 

dobowego zabezpieczenia dokumentów budowy w obrębie placu budowy, 

dopuszcza się przechowanie podstawowych dokumentów budowy 

wymienionych w p. 2.4.2 podpunkt „a” i „b” i p. 2.4.3 podpunkt 1, 2, 3, 4, 13 i 

14 w okresie trwania robót budowlanych we właściwie zabezpieczonym 

miejscu, a w przerwach prowadzenia robót budowlanych (po pracy jedno lub 

dwu zmianowej każdej doby),  planowanych przerwach w robotach 

budowlanych lub przy pogodzie przekraczającej warunki prowadzenia robót 

budowlanych zgodnie z p. 2.2.3 podpunkt „a”, oraz braku wyrobów 

budowlanych, usuwania awarii sprzętu itp.), deponowanie wyżej wymienionych 

dokumentów u Inwestora (Zamawiającego). W tym samym miejscu powinny 

być deponowane całodobowo pozostałe dokumenty wymienione w p. 2.4.3 

podpunkt 5-12 w okresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Wszystkie dokumenty będą udostępniane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

upoważnionym przedstawicielom Inwestora (Zamawiającego), uprawnionych 

organów nadzoru budowlanego, a także innych właściwych organów porządku 

publicznego na ich każde żądanie. 

 

2.4.5. Dokumenty jakie powinien przygotować Wykonawca (Kierownik budowy) do 

odbioru końcowego 

a) Dokumenty wymienione w p. 2.4.1, 2.4.2  ppkt. „a” i „b” oraz w p. 2.4.3. 

podpunkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i 11. 

b) Dokumenty wymienione w art. 57, ust. 1 punkt 1 do 5  oraz ust. 2 (jeśli 

występują przyczyny do stosowania tego przepisu) ustawy „Prawo budowlane”. 

c) Dokumenty wymienione w p. 2.4.2. podpunkt „a” i „b” z wyliczeniem okresu 

bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego podczas trwania 

pogody według warunków w p. 2.2.3 podpunkt „a” oraz okresu kalendarzowego 

trwania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, co odpowiada czynnościom 

opisanym w p. 2.2.3 podpunkt „c” i p. 2.3.4 niniejszej Specyfikacji technicznej.  
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3. Wyroby (materiały) budowlane 
 

3.1. Podstawa prawna stosowania wyrobów budowlanych 

Wszystkie wyroby budowlane, które Wykonawca użyje do budowania pomostów 

pływających muszą odpowiadać wymogom, określonym  w ustawie z dnia  16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 881) oraz 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 

r. Nr. 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych 

przytoczonych w p.10.2. ppkt 6-8 niniejszej Specyfikacji technicznej. 

 

3.2. Wymagane oznakowania wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym B wskazującym, że dany wyrób budowlany jest 

zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (według art. 8, ust. 

Ustawy o wyrobach budowlanych wymienionej w pkt. 3.1: „Oznakowanie znakiem 

budowlanym B jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust.2-4, jeżeli Producent mający 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał 

na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 

Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości 

użytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 

wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych). 

            

4. Sprzęt do robót budowlanych i transportu 
 

4.1. Podstawowa zasada używania sprzętu. 

Wykonawca (Kierownik budowy) jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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4.2. Ilość i wydajność sprzętu. 

Ilość i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz  

umożliwić dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z 

umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zawartą pomiędzy Inwestorem 

(Zamawiającym) a Wykonawcą. 

 

4.3. Zasady eksploatacji. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub dzierżawiony do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Eksploatacja tego sprzętu 

powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca musi dostarczyć kopie dokumentów potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymagane przepisami. 

Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zawartej pomiędzy 

Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą o realizację przedsięwzięcia 

inwestycyjnego nie zostanie dopuszczony do robót budowlanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

4.4. Przewidywany sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu niezbędnego dla wykonania robót budowlanych 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego wykaz zawiera tablica nr 5. 

 

Tablica nr 5. Wykaz sprzętu do robót budowlanych 

Lp.  Przewidywany sprzęt 

1 Łódź robocza z napędem własnym 

2 Samochód skrzyniowy 3t 

3 Żuraw samochodowy z oponami szeroko-wymiarowymi 

4 Przyczepa niskopodwoziowa  

5 Ciągnik siodłowy z naczepą niskopodwoziową 

6 Ciągniki z szeroko-wymiarowymi oponami lub gąsienicami 

7 Wyciągarka ręczna lub mechaniczna z napędem spalinowym 

8 Ponton o wyporności według uznania Wykonawcy 
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9 Dźwig pływający (10 t; 10 m) 

10 Dźwig lądowy (30 t; 20 m) 

 

 

5. Transport 

 

5.1. Transport elementów konstrukcyjnych. 

Sposób dostarczenia pontonów, kotwic, Seaflexów jak i lin nie jest z góry narzucony, 

pozostaje w gestii umowy między Wykonawcą a Producentem. Kotwice w ramach 

placu budowy będą transportowane w miejsce posadowienia za pomocą 

specjalistycznego holownika. Z lądu na wodne będą przenoszone za pomocą dźwigu 

lądowego o nośności minimum 30 t i wysięgu min. 20 m.  

 

5.2. Sprzęt pływający 

Używane jednostki pływające muszą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi 

na wodach śródlądowych oraz przestrzegać przepisów o żegludze na akwenie. 

 

5.3. Wydajność sprzętu i usuwanie szkód transportowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ilości środków transportu 

umożliwiających ciągłość wykonywania robót budowlanych oraz jest zobowiązany na 

własny koszt do usuwania na bieżąco, bez wezwania, wszelkich zanieczyszczeń oraz 

szkód, spowodowanych przez pojazdy samochodowe Wykonawcy, na drogach i 

ulicach oraz dojazdach na teren budowy. To samo dotyczy sprzętu pływającego na 

akwenie. 

 

6. Zasady kontroli jakości robót 

 

6.1. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wyrobów budowlanych i 

robót budowlanych, tak aby jakość wyrobów i robót budowlanych spełniała 

wymagania projektu budowlanego o znamionach projektu wykonawczego oraz w 

niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6.2. Kontrola jakości wyrobów budowlanych do budowy pomostów pływających. 

6.2.1. Faza pierwsza – u Producenta. 

Kontrola jakości i wymiarów odbywa się w pierwszej kolejności u Producenta 

(Dostawcy) przed odbiorem przez Wykonawcę. Poszczególne elementy 

konstrukcji muszą być na placu składowym Producenta (Dostawcy) ułożone do 

odbioru w sposób umożliwiający ich oględziny.  

Po kontroli jakości należy sporządzić protokół z ustaleniami kontroli, podpisany 

przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) jeśli wezmą udział i 

Wykonawcy oraz Producenta (Dostawcy). 

 

6.2.2. Faza druga – na placu budowy. 

Powtórna kontrola jakości i wymiarów odbywa się na placu budowy. 

Wykonawca zapewnia możliwość dokonania oględzin poszczególnych 

elementów tak aby sprawdzeniu podlegały wszystkie parametry jakości, jak dla 

fazy pierwszej. Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

któremu właściwe kompletne dokumenty z fazy pierwszej kontroli jakości i 

wymiarów przedstawia Kierownik budowy. Z dokonanych czynności i decyzji 

spisywany jest protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Kierownika budowy. Fakt spisania protokołu z czynności wyżej podanych musi 

być wpisany do dziennika budowy z krótkim streszczeniem wykonanych 

czynności i podjętych ustaleń. 

 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

a. Właściwego zgodnego z projektem budowlanym o znamionach projektu 

wykonawczego usytuowania każdej kotwicy, pontonu pływającego,  

b. Kątów poziomych i pionowych lin cumujących. 

Czynności i wyniki kontroli poza wymaganym protokołem z czynności i wyników 

kontroli muszą być wpisane do Dziennika budowy. Kontrola jakości mocowania i 

naciągnięcia urządzenia Seaflex powinna odbywać się przy udziale przedstawiciela 

Producenta.  

 

6.4. Tolerancja wymiarów. 

Tolerancja wymiarów jest następująca: 

a. Posadowienie kotwic betonowych :  ±10 cm 
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b. Położenie pomostów pływających: ±5 cm 

 

7. Odbiory robót  

 

7.1. Przedmiot odbioru 

Przedmiotem odbioru jako końcowego jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa 

pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku 

Sportowego w Szczecinie”. 

 

7.2. Komisja odbioru robót i obiektów. 

Komisja odbioru końcowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest powołana przez 

Inwestora (Zamawiającego). Komisja odbioru końcowego składa się z pracowników 

własnych Inwestora (Zamawiającego) i wykonuje czynności przy udziale: 

a) Przedstawiciela lub przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) jeżeli taka potrzeba 

wystąpi; 

b) Przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie; 

c) Przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawców jeśli wystąpili w realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

d) Kierownika budowy i Kierowników robót jeśli wystąpili w realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

e) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

f) Inspektora nadzoru autorskiego – projektanta oraz sprawdzającego projekt 

budowlany (weryfikatora) o ile taka konieczność wystąpi; 

g) Osób innych powiadomionych o odbiorze końcowym lub zaproszonych do udziału 

w odbiorze końcowym. 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru, 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora (Zamawiającego) 

podpisany co najmniej przez członków Komisji odbioru. 

Do odbioru końcowego Kierownik budowy przy udziale Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego kompletuje dokumenty wymienione w p. 2.4.5, czyli: 

a. Dziennik budowy i rozbiórek ; 

b. Dziennik pogody i dokumenty związane  

c. Pozwolenie na budowę  

d. Zatwierdzony projekt budowlany 
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e. Protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych jeśli takowe wystąpiły 

f. Oceny zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych w nowe ostrogi jak atesty, 

certyfikaty itp. zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” i ustawami związanymi 

g. Atest czystości dna po budowie pomostów pływających.  

h. Projekt powykonawczy 

i. Umowa o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 

j. Inne niezbędne dokumenty w pracy komisji np. harmonogram realizacji, wyliczenia 

okresów pogody umożliwiających prowadzenie robót na akwenie przybrzeżnym itp. 

k. Oraz dokumenty wymienione w p.2.4.5-b, czyli dokumenty wymienione w ustawie z 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 57, ust. 1, pkt.2, lit. „a” i „b”, punkt 3 i punkt 4 tej 

ustawy. 

Komisja odbioru końcowego po zapoznaniu się z dokumentami, dokonuje wizji lokalnej 

oraz ocenia jakość robót i obiektów oraz zgodność z Projektem budowlanym i 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Odbiór końcowy pomostów pływających będącego przedsięwzięciem inwestycyjnym jest 

końcowym i ostatecznym podsumowaniem całości zagadnień realizacji tej inwestycji, 

oceny czasu trwania robót i czasu trwania złej pogody uniemożliwiającej wykonywanie 

robót. Komisja odbioru końcowego spisuje protokół zawierający informacje i oceny 

niezbędne Inwestorowi (Zamawiającemu), kończąc tym samym problematykę 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego celem jest rozbudowa przystani jachtowej Jacht 

Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie. 

 

7.3. Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte 

umową zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie rękojmi 

ustalonym w umowie pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

W czasie tego odbioru należy również ocenić trwałość robót związanych z usunięciem 

wad, stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie rękojmi. 
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8. Warunki płatności. 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

Sposób płatności zależy od Inwestora i może być przeprowadzony na podstawie 

kosztorysu powykonawczego lub ryczałtem. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót, podana w ofercie Wykonawczej, 

zaakceptowana przez Zleceniodawcę i potwierdzona w umowie. 

Cena jednostkowa robocizny powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania, składające się na wykonanie danej roboty, zgodnie z rozwiązaniami dokumentacji 

projektowej oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. 

 

8.2. Cena jednostkowa robót 

Cena jednostkowa robót powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią 

- całkowitą wartość zużytych materiałów oraz ich transportu i składowania 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego 

powrót do bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i     

kierownictwa budowy, pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, bocznic, ubezpieczenia pracowników, 

materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy) 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych    

wydatków mogących wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ale bez podatku  VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją kosztorysową. 

Do każdej faktury Wykonawca będzie doliczał VAT w wysokości 22%. 

 

8.3. Sposób fakturowania 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót. 

 

 



 - 20 - 

9. Ogólne zasady eksploatacji. 

Wykonawca obiektu powinien wykonać instrukcję eksploatacji dla przedmiotowych 

pomostów pływających. W instrukcji należy umieścić uwagi na temat dopuszczalnych 

obciążeń, sposobu eksploatacji, konserwacji, oraz ewentualne ograniczenia co do 

użytkowania ze względu na warunki pogodowe, stany wody w jeziorze lub innych 

czynników mających wpływ na poprawną eksploatacje całego kompleksu obiektów i 

ich bezpieczeństwa. W/w instrukcja powinna zawierać opis sposobu użytkowania 

pomostów w okresie żeglarskim i w okresie zimowym (np. konieczność przedmuchania 

i spuszczenia wody z instalacji wodociągowej, okresowe uruchamianie instalacji 

elektrycznej itp.). Instrukcja eksploatacji powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami 

Producenta pomostów, ich wyposażenia oraz Producenta Sealexów. Zaleca się także 

konsultację z Projektantem obiektu. 

 

10. Wybrane regulacje prawne 

 

10.1. Informacje ogólne 

Wybrane regulacje prawne wyrażone ustawami i rozporządzeniami dotyczą ogółu 

problematyki realizacji w zakresie wyrobów budowlanych, ochrony środowiska i 

przyrody, bezpieczeństwa i higieny pracy w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

10.2. Ustawy i rozporządzenia związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym 

Ustawy związane z przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa 

pomostów pływających – przystań jachtowa Jacht Klub Akademickiego Związku 

Sportowego w Szczecinie” są następujące: 

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r., Nr. 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami); 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
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5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst: Dz.U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011) 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2492). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 

9) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej                      

i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 z późniejszymi 

zmianami). 

10) Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991 r., Nr 114, 

poz. 492 z późniejszymi zmianami). 

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.      

z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami). 

12) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz.U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493). 

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.2001 r. Nr 62, poz.628). 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 

15) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.    

z 2001 r. Nr 63, poz. 638). 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dani 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

10.3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
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2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych (Dz.U. z 

1993 r. Nr 73, poz. 346). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r. Nr 42, poz. 401). 

       

10.4. Przepisy ogólne ochrony przeciwpożarowej. 

10.4.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

10.4.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


